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SERVIZIO MOBILITA’, POLITICHE ENERGETICHE

E GRANDI OPERE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI PRATO

Assessore alle Politiche Energetiche: Avv. Filippo Bernocchi
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. ir. Giovanni Nerini

Progetto: Ing. ir. Giovanni Nerini
Ing. Franco Cecconi
Ing. Vittorio Bardazzi — Energy Manager

a) Importo lavori manutenzione ordinaria (base d'asta) €. 315.000,00
b) Importo lavori manutenzione straordinaria di pronto intervento (base | €. 170.000,00
d'asta)

c) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza €. 25.000,00
Totale appalto (a+b + c) €.510.000,00

Prato, ottobre 2011
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Parte 1 - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto, la conduzione, la manutenzione ordinaria e parte della manutenzione
straordinaria degli impianti eletirici e di trasmissione dati a servizio degli immobili di cui all’allegato
A e degli impianti fotovoltaici del Comune di Prato di cui all’allegato B, chiamati generalmente nel
presente capitolato “impianti”.

In particolare sono comprese nel seguente appalto tutte le attivitd di seguito descritte ai punti 1.1,
1.2, 1.3, 1.4 e la manutenzione straordinaria di cui all’art. 2.

In dettaglio, nell’lambito del presente appalto si considera “impianto elettrico di un edificio”
I'insieme dei componenti costituenti I'impianto elettrico a valle della fornitura/e di energia
dell’edificio considerato fino alle prese di energia incluse, agli utilizzatori elettrici fissi, questi ultimi
esclusi, fatta eccezione per gli apparecchi di illuminazione per luce normale e di emergenza,
ventilatori, aspiratori ecc.

Sono aliresi esclusi eventuali quadri di comando e controllo di apparecchiature meccaniche
(pompe sollevamento acqua, ecc.).

Si considera impianto di trasmissione dati I'insieme dei componenti costituenti il cablaggio
strutturato (armadi di rete, cavi, prese ecc.) ad uso sia della fonia che dei dati, esclusi i soli
apparati attivi di rete collegati.

Si considera impianto fotovoltaico I'insieme costituito da moduli, inverter, quadri elettrici e linee di
collegamento necessari per la produzione di energia elettrica da fonte solare fino al quadro
generale dell'edificio e quant’altro installato a corredo degli impianti stessi (es: inseguitore
fotovoltaico, sistema di monitoraggio in remoto, display, sensori di rlevamento, ecc.).

1.1 Gestione tecnica e chiamate

L'appaltatore dovrd avere una sede operativa nella quale dovranno essere attivi almeno due PC
collegati ad internet (una diriserva all’altra).

Le suddette postazioni informatiche avranno lo scopo di gestire le chiamate di intervento da parte
dell’'utente mediante il programma del Comune “Fidia”; la messa in servizio di defto programma e
la formazione del personale dell'appaltatore & a cura del Comune di Prato. Almeno due addetti
dell’appaltatore dovranno essere in grado di gestire il programma “Fidia”.

Inoltre I'appaltatore dovra:

a) Indicare un numero telefonico al quale sia garantita la reperibilitd tutti i giorni dell’anno 24 ore
SuU 24.

b) Garantire I'intervento richiesto per difetto di funzionalitd dell’impianto entro due ore dalla
chiamata “Fidia” o telefonica.

c) Comunicazione agli Uffici Tecnici competenti delle cause ostative alla riparazione del guasto
enfro 2 ore dallaccertamento delle cause stesse e relativa comunicazione del
cronoprogramma dei lavori necessari al ripristino della situazione di corretto funzionamento.

d) Essere disponibile a incontri nei plessi in gestione dietro semplice richiesta dell’ A.C. (entro due
ore se la suddetta richiesta rientra nel normale orario di lavoro, o entro il giorno successivo in
Ccaso confrario).

e) Annotare |'orario e la data di ogni intervento da parte del personale addetto nel registro del
fabbricato presente in ogni plesso ed eventualmente Istituirlo qualora il plesso ne fosse
sprovyvisto;

f) Presentare entro il termine del primo anno di gestione lo stato di consistenza e conservazione
degli impianti e dei loro componenti a servizio degli immobili riportati nell’ Allegato A (imp.
Elettrici e di trasmissione dati) e nell’allegato B (imp. Fotovoltaici). Il documento indicante la
suddetta consistenza, diviso per immobile, dovrd indicare le caratteristiche necessarie ad
identificare tecnicamente ciascun componente presente: quadri, prese, apparecchi di
iluminazione, comandiluce, ecc.



g) Nominare un responsabile tecnico unico, il quale dovrd essere reperibile telefonicamente
durante le ore lavorative, essere disponibile ad effeftuare sopralluoghi nella giornata stessa
della chiomata dietro semplice richiesta della A.C.; il suddetto soggetto rappresentera il
referente tecnico per I' Amministrazione per I'appalto in oggetto.

h) Gestire in locale o in telegestione se possibile i sistemi di supervisione degli impianti dove
installafi.

[) Dare dovuta assistenza di elettricista alla ASL o ad Ente nofificato durante la verifica
dell'impianto di terra negliimmobili in gestione ai sensi del DPR 462/01;

1.2 Manvutenzione ordinaria
Si definiscono nell’ambito del presente appalto *manutenzione ordinaria” le seguenti attivita:
1) La gestione tecnica di cui al punto precedente;
2) Gli interventi effettuati dietro chiamata che non necessitano la sostituzione di componenti
fatta eccezione periseguenti:
a) Lampade ordinarie e di emergenza (escluso inverter);
b) placche, supporti e interruttori/deviatori/inveritori/pulsanti per comando luce o
similare, prese di energia e trasmissione dati / telefoniche di qualsiasi tipo;
c) viti, tasselli, staffe, minuteria metallica in genere;
d) morsetti, coperchi scatole di derivazione /connessione, cavi e condutture (tfubazioni,
canali porta cavi / uso battiscopa, ecc.) fino a 10m (escluso ampliamenti);
3) L'esecuzione delle manutenzione periodica programmata e delle verifiche puntualmente
dettagliate del seguente paragrafo “1.3 — Verifiche impiantistiche™.
Nell'esecuzione della manutenzione periodica programmata, allo scopo di pervenire
ad efficaci interventi manutentivi anche nellambito di una eventuale
programmazione complessiva, € necessario che I'appaltatore effettui, durante tale
attivita, la verifica della funzionalitad delle componenti impiantistiche degli edifici
compresi in contratto segnalando con documentazione fotografica, relazione tecnica
e valutazione economica di massima su supporto informatico concordato con I'A.C.
I'eventuale stato di degrado delle stesse.
4) Tutto quanto previsto nel disciplinare tecnico specifico per gli impianti fotovoltaici, allegato
al presente capitolato sotfto la lettera C

Nello specifico, per gli impianti elettrici sono comprese tutte le operazioni di verifiche periodiche e
manufenzione programmata elencate nella scheda di cui all’allegato D, e per gli impianti
fotovoltaici tutte le operazioni di cui alla scheda di manutenzione allegato E. Le schede dei
suddetti allegati andranno utilizzate dal manutentore come “scheda lavori” da riempire e firmare,
annotando la data di intervento; L'appaltatore provvederd a inviare semestralmente copia all' AC
delle suddette schede.

A fitolo esemplificativo, ma non esaustivo, si precisa che sono compresi nella presente voce e
quindi compensati nel canone annuo fisso ed invariabile le seguenti attivita.

a) Tutte le operazioni menzionate al successivo paragrafo 1.3 (verifiche impiantistiche) se non
diversamente specificato.

b) Il tempo necessario per individuare e segnalare all’A.C. la causa e I'entitd di un guasto, di
qualsiasi natura, negliimpianti oggetto del presente appalto.

c) La sostituzione di tutti i componenti dell'impianto non funzionanti oltre quelli descritti al
precedente punto 2), che hanno un costo di fornitura (esclusa manodopera), in riferimento
ai prezzari previsti dal presente CSA, inferiore a € 60,00. |l prezzo di riferimento € quello del
singolo componente anche se vengono sostituiti pit componenti nello stesso impianto. La
manodopera necessaria alle attivitd di cui sopra risulta compensata nel canone annuo
fisso ed invariabile

Inoltre I'impresa dovrd annualmente presentare un elenco degli interventi effettuati, divisi per
plesso evidenziando i materiali sostituti.



1.3 Verifiche impiantistiche
Sono comprese nel seguente appalto tutte le verifiche impiantistiche softo specificate.

Verifiche da effettuare negli edifici scolastici ed in altri edifici in genere, (guida CEl é4-52):
VERIFICHE SEMESTRALI
- Efficienza degli apparecchi di emergenza del tipo autoalimentato (accensione e tempo di
autonomia) e di eventuali sorgenti di energia di sicurezza.
- Prove interruttori differenziali con il tasto di prova
- Impianti di sicurezza: prova di funzionamento dello sgancio di emergenza ENEL e/o di altre
eventuali fonti di energia
VERIFICHE TRIENNALI
- Esame a vista d’'insieme (integritd isolamenti, connessione, nodo di terra, ecc.),
- Serraggio dei morsetti nei quadri ed alle prese con portata maggiore di 16A
- prova di continuitd conduttore di protezione su un campione significativo maggiore del 20%,
- prova strumentale dei dispositivi differenziali;
- misura della resistenza di terra e verifica del coordinamento Terra — Differenziali.

Verifiche da effettuare negli edifici pregevoli per rilevanza storica o artistica (norma sperimentale
CEl 64-15):
VERIFICHE SEMESTRALI
- Efficienza degli apparecchi di emergenza del tipo autoalimentato (accensione e tfempo di
autonomia) e delle sorgenti di energia di sicurezza
- Prove interruttori differenziali con il tasto di prova;
- Impianti di sicurezza quali: prova sgancio di emergenza ENEL e/o di altre eventuali fonti di
energia.
VERIFICHE ANNUALI
- Esame a vista d'insieme (integritd isolamento, connessione, nodo di terra, ecc.)
- Serraggio dei morsetti nei quadri ed alle prese con portata maggiore di 16A
- prova di continuitd del conduttore di protezione su un campione significativo maggiore del
20%
VERIFICHE TRIENNALI
- Verifica strumentale dei dispositivi differenziali,
- Misura della resistenza di terra e verifica del coordinamento Terra — Differenziali

Verifiche da effettuare sugli impianti utente soggetti a tensione superiore a 1KV - (Cabine) - (CEl
11-1):
La verifica che dovrd essere triennale consistente in:

- Richiesta ad Enel dei dafi di ingresso significativi in data non antecedente 60gg dalla
presente verifica (Corrente di guasto a terra, tempo di eliminazione del guasto, tipo di
esercizio del neutro, possibilitd di considerare I'impianto all'interno di zona classificata in
“terra globale”)

- Misura della resistenza di terra con il metodo Volt- Amperometrico utilizzando una
strumentazione idonea e certificata per questo uso.

- Rilascio di specifica relazione tecnica a firma di professionista abilitato che illustri in modo
adeguato I'operazioni di misura effettuate e la verifica del coordinamento delle protezione,
in funzione dei dati di ingresso forniti da Enel e misurati, in ottemperanza della norma CEI 11-1.

Verifiche semestrali

e Controllo a vista dellinsieme delle apparecchiature per verificare che non presentino al-
terazioni che ne pregiudichino il buon funzionamento, nel caso si rilevi la presenza di fopi
dovranno essere posate esche avvelenate da parte di ditta specializzata;

e Verifica del buon funzionamento delle serrature; dei locali e degli interblocchi;

e \Verifica efficienza impianto di rifasamento (esame a vista condensatori e verifica led sul
quadro) con riscontro sulle bollette ENEL;

e Verifica carico equilibrato sulle 3 fasi (Voltmetro + 3 Amperometri);

e Verifica di tutti i serraggi dei cavi agli interruttori installati sul quadro B.T. con chiave
dinamometrica e confrollo dei capicorda conduttori affincheé non presentino tracce di
bruciature o surriscaldamento;




e Pulizia di tutte le parti interne dei quadri eliminando la polvere dalle sbarre, dai contatti, dagli
strumenti e pulizia dei contatti di potenza dei sezionatori nei quadri di M.T. e ripristino strato di
vasellina;

e Verifica di tutto il complesso dei circuiti ausiliari di protezione e confrollo;

e Controllo dello stato dei fusibili, degli interruttori automatici di protezione e dei differenziali,
delle lampade di segnalazione, ecc.,

e Controllo delle sorgenti ausiliarie (es. uscite da batterie o gruppo elettrogeno);

e Controllo della manovra meccanica dei relé di protezione (pulsante di sgancio VV. FF.)

e Controllo dello stato di funzionamento della strumentazione (strumenti a vista sporchi, starafi,
bruciati ...)

e Verifica della perfetta esecuzione dei movimenti meccanici dei sezionatori e degli interruttori
generali sui quadri M.T. e B.T. con esecuzione delle manovre manuali per accertare che non
siano incollati o sfiammino.

e Controllo accurato dello stato dei cavi sulle passerelle portacavi e verifica di eventuali
danneggiamenti meccanici o di altra natura o segnali di incipiente invecchiamento con
riscontro di eventuali sovratemperature;

Inversione dei trasformatori per il funzionamento alternato (se previsto)
Prova di isolamento dei cavi di potenza;

e Verifica del serraggio delle giunzioni bullonate dellimpianto e loro protezione con strato di

vasellina, e controllo del collegamento di terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli

apparecchi elettrici;

Verifica degliimpianti ed apparecchi di illuminazione sussidiaria e di emergenza;

Verifica della segnaletica di sicurezza installata all'interno ed all'esterno dei locali;

Verifica della perfetta integrita delle dotazioni di sicurezza (barriere, pedane, guanti, ecc.)

Pulizia degli ambienti, degli scomparti, dei cunicoli passacavi, ecc.

Verifiche aggiuntive oltre a quelle gia citate
- Luoghi di pubblico spettacolo (CEl 64-8/7 sez. 752.6):

Dovrd essere effettuata una ispezione generale visiva dell'impianto prima di ogni manifestazione
ed ispezione della stessa tipologia, ma molto pit accurata, almeno una volta I'anno.

- Sistemi di protezione contro i fulmini (CEI 81-1 artt. 4.1.1 e 4.1.2):

Verifica visiva dell'impianto, misura della resistenza di terra, prove di continuitd a campione; il
futto deve essere eseguito entro il primo anno contraftuale e da ripetere ogni dieci anni.

- Luoghi con pericolo di esplosione

Oltre alle verifiche sopra descritte si dovrd:

Negli impianti nei quali & funzionante il confrollo di temperatura o dell’atmosfera mediante
sistemi dirilevazione elettronici, la prova di funzionamento di questi sistemi deve essere mensile. In
ottemperanza alla Guida CEl 64 fasc. 3683 o a suoi futuri aggiornamenti.

Verifiche di gruppi elettrogeni e UPS

1.

2.

Reperimento del libretto d'uso e manutenzione dell’apparecchiatura, da porre in apposita
custodia sul posto e da consegnare al Direttore di Progetto.

Esecuzione, con personale abilitato, delle visite necessarie per  verificare il regolare
funzionamento, meccanico ed elettrico, del gruppo. la pulizia delle apparecchiature e dedli
ambienti, il rifornimento di carburante, ecc. ;

. Verifica periodica, con cadenza semesirale,con accertamento della perfetta efficienza e

funzionalita di tutti i dispositivi di manovra, di sicurezza, di segnalazione, ecc. In particolare

dovranno essere eseguite, a secondo delle varie fipologie di installazione e potenza dei gruppi,

le seguenti prestazioni:

- Controllo a vista delle apparecchiature per verificare che non presentino alterazioni che ne
pregiudichino il buon funzionamento, con particolare riguardo alle aperture di areazione e
scarico;

- Verifica del buon funzionamento delle serrature; dei locali e degli eventuali interblocchi;

- Verifica di tutti i serraggi dei cavi e controllo dei capicorda conduttori affinché non
presentino tracce di bruciature o surriscaldamento;

- Pulizia di tutte le parti interne eliminando la polvere, residui oleosi, ecc. dai contatti, dagli
strumenti, dai condotti, ecc.

- Verifica di tutto il complesso dei circuiti ausiliari di protezione e controllo;
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- Controllo dello stato delle batterie di avviamento, degli eventuali alimentatori, dei
preriscaldatori del carburante, ecc.;

- Controllo dello stato dei fusibili, del regolatore di tensione, dell'alternatore, degli interruttori
automatici di protezione e dei differenziali, delle lampade di segnalazione, ecc.,

- Controllo dello stato di funzionamento della strumentazione (sfrumenti a vista sporchi, starati,
bruciati ...)

- Prova manuale di funzionamento a vuofo e softo carico, con rilevo dei parametfri di
funzionamento;

- Prova di funzionamento in automatico, con verifica degli automatismi di scambio e degli
interblocchi;

- Verifica della segnaletica di sicurezza installata all'interno ed all'esterno dei locali;

- Verifica della perfetta integrita delle dotazioni di sicurezza (barriere, pedane, guanti, ecc.)

- Controllo dei livelli, ed eventuale reintegro, di olio, carburante, refrigerante, ecc. compreso
le eventuali operazioni di spurgo aria, ecc.;

- Verifica e pulizia dei filtri aria, olio e carburante;

- Verifica delle tensione delle cinghie e gioco delle valvole/bilancieri;

- Controllo della pompa di iniezione e pulizia degli iniettori;

- Lubrificazione dei bilancieri e degli steli delle valvole, ingrassaggio dei cuscinetti, ecc.;

- Pulizia e verifica del motorino di avviamento e alternatore

- Ogni altra operazione di dettaglio per accertare la completa efficienza della parte
meccanica ed elettrica della macchina secondo le specifiche indicate dal costruttore.

L'Appaltatore si assume la responsabilitd di eseguire tutte le verifiche, compresa I'analisi dei
risultati, in oftemperanza alle norme e guide CEl vigenti; Eventuali carenze normative sulle
metodologie di verifica e di analisi dei dati misurati saranno sopperite facendo riferimento alla
letteratura tecnica piu autorevole (Pubblicazioni Tuttonormel”, ecc.).

Tutte le verifiche, senza nessuna eccezione, devono essere annotate sul Registro del Fabbricato,
riportando la data di esecuzione e la firma di professionista abilitato o del *Responsabile Tecnico”
di impresa qualificata ai sensi della L.37/08.

La D.L. siriserva la facolta di richiedere all’ Appaltatore di effettuare le verifiche in Sua presenza e/o
di relazionare sulle metodologia di verifica e/o di misura effettuate.

Tutte le verifiche dovranno risultare documentate da apposito verbale di verifica con allegate le
schede riportanti i risultati delle misure effettuate (allegato D).

| suddetti verbali di verifica dovranno essere firmati dal responsabile tecnico del'impresa o da
professionista abilifato dove previsto e trasmessi al competente ufficio dell’ Amministrazione
Comunale.

Le verifiche triennali dovranno essere effettuate durante il primo anno di gestione.

1.4 - Servizi accessori ricompresi nel prezzo dell’appalto

- L' A.C. potra richiedere sopralluoghi specifici, al fine di verificare situazioni individuate e/o
segnalate potenzialmente pericolose, oppure per ottenere proposte di soluzione a
problemi manutentivi particolari. | sopralluoghi, potranno interessare tutti gli edifici, aree di
pertinenza e luoghi oggetto del presente appalto.

- L A.C.richiederd ogni sopralluogo tramite contatto telefonico o I'invio di e-maiil.

- L'Appaltatore dovra provvedere ad effettuare i sopralluoghi entro i termini richiesti dalla
A.C., e comungue entro il termine massimo di giorni 3 dalla richiesta - pena l'applicazione di
una penale per ogni giorno di ritardo, cosi come previsto all'art. 24 - oltre a fornire
tempestivamente, anche per via telematica, un rapporto sul sopralluogo, le proposte di
soluzione, una stima economica a cui potrd o meno seguire un ordine di computo, la
documentazione fotografica e quant'altro necessario o richiesto.

- Il costo dei sopralluoghi da effettuare su richiesta, si infende ricompreso nel canone annuo
manutentivo.



Computi metrici estimativi (perizie)

- L'Appaltatore e tenuto a svolgere una attivitd di computazione, relativamente a qualsiasi
esigenza di fipo manutentivo richiesta dalla A.C., conseguente o meno a visite di
sopralluogo di cui al punto precedente, ed avente per oggetto gli edifici, aree di
pertinenza e luoghi oggetto dell'appalto.

- | computi richiesti dovranno individuare le soluzioni tecniche atte a risolvere gli specifici
problemi manutentivi ed essere eseguiti con riferimento alle prescrizioni fecniche generali e
sulla base dei prezzari di riferimento indicati all’art. 4 con applicato lo sconto offerto in fase
di gara.

- L' A.C.richiederd ogni computo, tramite contatto telefonico o per e-mail.

- La documentazione tecnico-economica fornita all Amministrazione a seguito del computo
dovrd essere congrua ed esaustiva, al fine di consentire la decisione piu opportuna in
merito allintervento. Il computo dovrd essere fornito, anche per via telematica, secondo le
richieste del Direftore dei Lavori e comunque su supporto informatico (foglio elettronico tipo
Excel) ed entro i tempi richiesti e concordati preventivamente. Il tempo massimo
complessivo per ogni singola computazione e stabilito in 5 giorni dalla richiesta, riducibili a 2
nei casi d'urgenza su richiesta della Stazione appaltante. I mancato rispetto di tali fempi
dara luogo all'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, cosi come previsto
all'art. 24.

- L"Amministrazione Comunale non dovrd alcun compenso all’appaltatore per i preventivi
da lui redatti in quanto attivitd ricompresa nel canone annuo.

- | preventivi pofranno o meno portare allesecuzione del relativo lavoro nellambito del
presente appalto.

Verifiche funzionali, supporto tecnico alla progettazione.

- Limpresa dovrd organizzarsi per eseguire, su richiesta della A.C., verifiche funzionali di
elementi e componenti impiantistiche, nonché fornire supporto alla progettazione
esecutiva e calcolazione di nuove opere.

- L'Appaltatore dovra provvedere ad effettuare le verifiche funzionali e a supportare la
progettazione esecutiva enfro i termini richiesti dalla A.C.

- l'appaltatore, sulla base delle richieste della A.C. e dei sopralluoghi effettuati, dovra
predisporre mensilmente un programma degli interventi (tipo Gantt), secondo l'ordine di
priorita stabilito dall’ A.C., specificando le fasi lavorative ed i relativi tempi.

- In conformitd a quanto previsto dal Digs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
per ogni lavoro rientrante nellambito di applicazione dello stesso decreto, I'impresa dovrd,
oltre ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 26 del Digs 81/2008, predisporre se
necessario, prima dellinizio di ogni singolo lavoro ordinato, il proprio Piano Operativo di
Sicurezza ed eventualmente il Piano di Sicurezza Sostitutivo ai sensi dell'art. 131 dell Digs
163/06.

Art.2 Manutenzione straordinaria

Tutte le volte che I'appaltatore verificherd la necessitd di un intervento di manutenzione
straordinaria per il ripristino normale ed ottimale della funzionalitd e/o sicurezza di un impianto in
gestione (punto i art. 1 DPR 412/93 e succ. mod.), dovrd darne immediata comunicazione alla
stazione appaltante attraverso un indirizzo di posta elettronica dedicato.

L'appaltatore inoltre, dietro richiesta della stazione appaltante, dovrd presentare, entro tre giorni, il
preventivo per I'esecuzione dei suddetti lavori attraverso I'indirizzo di posta elettronica di cui sopra;
I'’esecuzione dei | lavori € subordinata all’autorizzazione dell’A.C. (sempre per posta elettronica).

In caso di somma urgenza o comunque di lavori improrogabili, I'appaltatore puod essere autorizzato
verbalmente dall’A.C. ad eseguire dei lavori, anche senza I'emissione di preventivo.

In tal caso I'appaltatore, fatte salve le effettive necessita di reperimento materiale o comunque di
causa di forza maggiore, dovrad iniziare i lavori:

1) entro due ore dall’autorizzazione verbale se in orario di lavoro;

2) entro le ore ofto del primo giorno lavorativo successivo all’ordine verbale di cui sopra.

| lavori non urgenti potranno iniziare entro 15gg dall’approvazione del preventivo.

Valgono le seguenti regole generali:



a) La sussistenza o meno della condizione di ‘“urgenza” sopra richiomata & stabilita
insindacabilmente della A.C.;

b) L'impresa non puod sospendere o rallentare i lavori senza autorizzazione della A.C.

c) In casi di effettiva necessita, I' A.C. pud ordinare di iniziare/proseguire i lavori nelle ore notturne
O nei giorni festivi.

Art. 3 Durata dell’appalto

Il servizio oggetto dell’appalto ha durata di tre anni dalla data di inizio dello stesso.
L'Amministrazione Comunale si riserva di far iniziare il Servizio in appalto entro 30 gg. dalla
comunicazione formale della aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto.

Art. 4 Condizioni economiche

A) Gli adempimenti di cui ai paragrdfi 1.1), 1.2), 1.3) e 1.4) saranno compensati con un canone a
corpo annuale fisso ed invariabile a base d'appalto di:

€. 110.000,00 suddivisi in € 80.000,00 per gli impianti eleftrici ed € 30.000,00 per gli impianti
fotovoltaici,

Di cui:

€. 105.000,000 per gestione e manutenzione

€ 5.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

Nell'importo complessivo di € 330.000,00 di cui € 15.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta si infende compreso I'approvvigionamento e I'uso dei mezzi di lavoro necessari a
effettuare i lavori a regola d'arte in sicurezza e nei tempi prescritti dall’amministrazione; non &
previsto alcun compenso aggiuntivo per il noleggio e la conduzione di cestelli, autogru, ecc..

B) I lavori di manutenzione straordinaria di cui all’art. 2 saranno compensati a misura.
L'importo a base d'appalto complessivamente per tutti i tre anni & di:

€ 180.000,00

Di cui:

€. 170.000,00 soggetti a ribasso d’asta

€. 10.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’'asta

Costituiscono elenco prezzi unitari a base d’appalto per la manutenzione straordinaria, elencati in
ordine di prioritd:

1) Il prezziario vigente delle opere compiute e dei materiali della regione Toscana.

2) |l prezziario vigente della Camera di Commercio di Firenze.

3) |l prezziario della casa editrice DEI del Genio Civile

4) 1l Bollettino degli Ingegneri

In caso di indisponibilitd di prezzi di opere compiute si fard riferimento, sempre allo stesso prezziario,
ma considerando il prezzo della mano d'opera e dei materiali installati e si procederda alla
definizione del prezzo mediante “analisi prezzi” specifica.

In_caso di indisponibilitd del prezzo del/i materiale/i si prenderd a riferimento i prezzi di listino dei
produttori, scontati del 25%.

Il contratto sard stipulato “a canone” fisso ed invariabile per gli adempimenti di cui alla
precedente lettera “A”, e "a misura" per la manutenzione straordinaria di cui alla precedente
lettera “B”, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 207/2010.

Limporto del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantitd
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le
condizioni previste dal presente capitolato.
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Si precisa che il tempo diintervento da contabilizzarsi negli interventi di manutenzione straordinaria
deve essere netto, cioe: senza conteggiare i tempi necessari per i trasferimenti da /a cantiere ne
per I'acquisto dei materiali.

In fase di gara I'appaltatore offrirad un ribasso percentuale per il canone annuo fisso ed invariabile
di cui alla precedente lettera A), ed un ribasso percentuale sugli elenchi prezzi unitari di cui sopra,
i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantitd eseguite
relativamente agli inferventi ricadenti nella manutenzione straordinaria di cui alla precedente
lettera B).

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera. Qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti.

Art. 5 Condizione di pagamento

1) Gli adempimenti di cui ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, pagati con un canone fisso e invariabile,
saranno compensanti in rate trimestrali.

2) Ilavori di cui all'art. 2 saranno compensanti entro 60gg dalla presentazione della fattura con la
documentazione allegata.

Art. 6 Condizioni preliminari e consegna del servizio

L'appaltatore partecipando alla gara si impegna a prendere in gestione futti gli impianti di cui
all'allegato A, senza eccezione e riserve, nello stato di fatto in cui si frovano e, conseguentemente,
ad accettare ed osservare tutti gli adempimenti ed oneri previsti nel presente CSA e nei suoi
allegati senza riserva alcuna.

Le imprese partecipanti alla gara possono visionare gli immobili per prendere visione dello stato
aftuale degliimpianti.

L’ Amministrazione consegnera gli impianti con regolare verbale di inizio lavori.

L’Amministrazione provvederd a consegnare i documenti degli impianti disponibili in copia
cartacea e/o informatica a scelta della A.C.

L'impresa appaltatrice ha 30 giorni naturali e conseguitivi dalla consegna degli impianti per
effettuare dei sopralluoghi dettagliati negli immobili nei quali sono presenti gliimpianti da prendere
in gestione ed effettuare eventuali annotazioni all’ Amministrazione.

Fatte salve, le suddette annotazioni gli impianti saranno considerati consegnati perfettamente
funzionanti e in buono stato di conservazione.

Art. 7 Aumenti o diminuzione degli impianti in gestione

L'amministrazione si riserva di diminuire o aumentare gli impianti in gestione, entro il quinto
d'obbligo, senza che I'impresa possa pretendere nessun compenso aggiuntivo olire a quello come
sotto calcolato.

Gli impianti eleftrici in aggiunta o diminuzione saranno compensati economicamente con
I'importo annuo di 0,7 €/mq per superficie calpestabile servita dall'impianto elettrico e speciali
(escluso zone esterne).

Gli impianti fotovoltaici in aggiunta o diminuzione saranno compensati economicamente con
I'importo annuo di 50,00 €/kWp di potenza dell'impianto stesso.

Sui compensi annui sopra indicati sara applicato il ribasso d’asta e gli importi saranno contabilizzati
in relazione all'effettivo periodo manutentivo svolto (n° delle mensilita).
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Art. 8 Reperibilita

Per garantire interventi urgenti, di emergenza ed imprevedibili negli impianti a servizio degli edifici
oggetto dell'appalto, I'Appaltatore dovrd costituire, in ore al di fuori di quelle lavorative giornaliere
e nelle giornate prefestive e festive, una adeguata squadra di maestranze, tecnici e mezzi
operativi idonea ad eseguire ogni tipo di intervento impiantistico comprensivo delle eventuali
necessarie opere edili, ecc. necessario per rendere l'intervento finito, funzionante e a regola
d'arte.
La squadra tipo necessaria dovrd comporsi aimeno dalle seguenti unita:
Mano d'opera:
- n.1 operaio specializzato;
-n.1 operaio qualificato;
Mezzi:
- n. 1 automezzo di tfrasporto idoneamente attrezzato;
- attrezzature, utensili e materiale di consumo necessario.

La squadra avrd |'obbligo di intervenire su tutti gli immobili 24 ore su 24 per tutta la durata
dell’appalto considerato che durante I'orario lavorativo I'lmpresa deve sempre essere in grado di
assolvere agli interventi urgenti con squadra adeguata.

Inoltre I'Appaltatore dovrd munirsi di idonea organizzazione logistica tale da consentire
I'immediato approvvigionamento di materiale di consumo necessario per gli interventi, il personale
dovra essere munito di telefono cellulare e, in caso di chiamata da parte del responsabile
dell’ Amministrazione (tecnico reperibile), dovrd essere garantito I'intervento, entro e non oltre 2 ore
dalla chiamata.

Art. 9 Registro del fabbricato

Presso ogni edificio sard depositato il Registro Del Fabbricato, che costituisce lo strumento
fondamentale per una corretta gestione dei servizi nonché per la ulteriore verifica dell’ attivita
svolta.

Il registro & affidato al Titolare/Gestore/Consegnatario della attivitd e dovrd essere disponibile sul
plesso, affinché possa essere consultato dai tecnici o dalla A.C. in caso di sopralluoghi e controlli.
Tale registro dovrd essere sempre correttamente compilato da ogni operatore in occasione di
interventi manutentivi, operazioni periodiche/programmate, sopralluoghi, monitoraggi per la
sicurezza e la pubblica incolumitd, verifiche, controlli, ecc..

Art. 10 Prescrizioni tecniche generali di esecuzione delle attivita

Nell'esecuzione delle attivitad & carico dell’ Appaltatore rispettare scrupolosamente, olire all
presente Capitolato Speciale, per quanto applicabili futte le disposizioni contenute nelle
Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, ecc.), che comunque trattino
della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato
Speciale, nonché le buone regole dell’arte.

Per quanto non specificato nel presente Capitolato e nei documenti ad esso allegati, si
applicheranno, per quanto possibile, le disposizioni del Capitolato Speciale Tipo per Appalti di
Lavori Edilizi edito dal Ministero dei lavori Pubblici (ultima edizione).

Tutti gli stfrumenti di misura utilizzati dall’ Appaltatore dovranno essere in buono stato di
conservazione, dovranno avere le caratteristiche idonee al tipo di misura come richiesto dalle
norme tecniche, inoltre dovranno essere tarati e certificati in conformita alla norma ISO 92000.
L'Appaltatore, su richiesta della A.C., dovra fornire copia dei certificati di taratura degli strumenti
utilizzati per le misure ufficiali, in alternativa dovra dimostrare che la taratura dello strumento
utilizzato é in corso di validita.
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L' A.C. siriserva la possibilita di verificare a campione I'esattezza delle misure tecniche, anche con
propri strumenti, se i valori non dovessero corrispondere, I' Appaltatore dovra ripetere tutte le misure
di quel lotto.

Al fermine degli inferventi dovranno essere ripristinate le compartimentazioni REl rimosse o
danneggiate durante I'esecuzione delle attivitd delle quali I'Appaltatore dovra fornire la
documentazione di prevenzioni incendi necessaria per gli adempimenti previsti per la gestione del
Cerfificato di Prevenzione Incendi.

L'Appaltatore sard inoltre tenuto a provvedere al trasporto, in luoghi indicati dalla A.C., al
recupero, ed eventualmente al reimpiego, di tutti i materiali, apparecchiature e loro parti che la
A.C., a suo insindacabile giudizio, ritenesse riutilizzabili.

Resta stabilito che ogni responsabilita relativa agli interventi realizzati dall’ Appaltatore ricadrd sul
medesimo.

L'Appaltatore & tenuto a dare comunicazione verbale e scritta alla A.C. di eventuali anomalie
risconfrate su componenti e impianti (anche per parti non diretftamente interessate agli inferventi
che sta eseguendo) e che possano, a suo giudizio, pregiudicare il funzionamento o costituire
pericolo.

La A.C. ove possibile concederd all’ Appaltatore I'uso temporaneo di spazi e/o locali da adibire sia
a deposito dei propri attrezzi e materiali di consumo, che a spogliatoio per i suoi dipendenti. L'uso
dei locali dovra essere finalizzato esclusivamente alle attivitd oggetto del presente Capitolato
Speciale.

Tutti gli Ordini Lavoro. riguardanti la richiesta di sostituzione di un elemento o di un accessorio
(rienfranti nell’'oggetfto dell’appalto) si intendono sempre soggette alla valutazione tecnica
dell'operatore dell' Appaltatore, al fine di considerare la riparabilitd dello stesso in relazione al
costo della sostituzione. Tale valutazione rientra nell'ottica dell’esecuzione dei lavori secondo la
buona regola dell’arte, ed & dovuta in quanto il personale richiesto per le attivitd & specializzato e
competente.

Art. 11 Energia elettrica - Acqua

L'acqua e I'energia eleftrica pofranno essere prelevate, se disponibili,  dall’Appaltatore
unicamente dai punti di erogazione che saranno indicati, adeguandosi al tipo di prese e
curandone la conservazione d’'uso.

L' Appaltatore dovra utilizzare macchinari alimentati alle tensioni disponibili (normalmente 220 V
monofase)

L'Appaltatore dovrd provvedere, senza compenso a parte, all’eventuale distribuzione in cantiere di
acqua ed energia elettrica secondo le proprie esigenze.

Art. 12 Materiali e apparecchiature

| materiali e le apparecchiature che I'Appaltatore impiegherd dovranno essere conformi, oltre alle
prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilifo da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative
Tecniche vigenti (UNI, CEl ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi
dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualitd esistenti in commercio, nonché di larga
diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al
luogo di installazione.

Salvo diverse disposizioni della A.C., nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere
analoghi (qualitd, caratteristiche, tipologia e colore) a quelli preesistenti, la cui fornitura si intende
compensata con i prezzi riportati nei prezzari di riferimenti indicati all’art. 4 con applicato lo sconto
offerto in fase di gara. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non piu
reperibili sul mercato, I'Appaltatore dovrd effettuare un'accurata ricerca al fine di reperirne i piu
simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima
del loro impiego, allesame della A.C. affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti € vincolata dall'esito positivo di
tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla A.C., che potrd effettuare in qualsiasi
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momento (preliminarmente o anche ad impiego gid avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite,
ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature
di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell’ Appaltatore.
L'Appaltatore dovrd provvedere, a proprie spese e nel piu breve tempo possibile,
all'allonfanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei
dalla A.C.

L'accettazione dei materiali da parte della A.C. non esonera I'Appaltatore dalle responsabilitd che
gli competono per il buon esito dell'intervento.

| componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle
norme vigenti.

Art. 13 Impiego di prodotti chimici e gestione rifiuti

Tutti i prodotti chimici (vernici, solventi, additivi, ecc.) che saranno impiegati dall'’ Appaltatore
dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi € norme vigenti in materia. Gli
stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni anfinfortunistiche prescritte dalle citate
norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a ferzi ed alle cose.

Qualora richiesto dalla legge i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della
Sanitd ed il personale addetto al loro impiego dovrd essere in possesso delle autorizzazioni
prescritte.

Prima dell'approvvigionamento in cantiere e dell'utilizzo dovranno essere fornite alla A.C. le
schede di sicurezza e tecniche a norma di legge per ognuno dei prodotti chimici che si intenderd
impiegare.

| prodotti chimici potranno essere approvvigionati in cantiere esclusivamente per le quantita
destinate al consumo giornaliero.

Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle afttivita
oggetto dell'appalto, I'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, a conferirli, per lo
smalfimento, presso una discarica autorizzata. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi urbani
o assimilabili agli urbani”, dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese dell’ Appaltatore, secondo
qguanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di smaltimento di rifiuti speciali, I' Appaltatore dovrd consegnare alla A.C. la fotocopia della
“4° copia” del formulario.

La ditta appaltatrice dovrd provvedere al ritiro e allo smaltimento/recupero dei materiali derivanti
dalla manutenzione degli impianti e dovrd assumere gli obblighi derivanti dal sistema di
tracciabilita SISTRI istituto con DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni in qualita
diincaricato del servizio manutenzione impianti distributori acqua di qualitd.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni e dalle demolizioni, devono essere frasportati e regolarmente smaltiti presso Pubblica
Discarica, a cura e spese dell'appaltatore.

L' Appaltatore dovrd provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in
cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di
permettere la raccolta differenziata. Non sard consentito all’ Appaltatore I'uso dei cassonetti per la
raccolta differenziata sulle vie pubbliche.

Si precisa che la Direzione Lavori non si configura a nessun titolo come intermediario nella gestione
dei rifiuti, la quale resterd di totale responsabilita dell’ Appaltatore.

Gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti sono ricompresi nel canone annuo e a
totale carico dell’ Appaltatore.

Art. 14 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Le opere e le forniture connesse con dli interventi manutentivi saranno eseguite secondo quanto
previsto dal Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui al
D.M. 145/2000, nonché dalle condizioni tecniche inserite appositamente nella fase progettuale di
ciascuno degli interventi di manutenzione straordinaria di pronto intervento, sulla base di quanto
previsto nell'elenco prezzi posto a base di gara.
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Qualora venga accertata, in confradditorio con I'A.C., la esecuzione di opere con materiali diversi
da quelli prescritti dal contratto o di lavorazioni effettuate senza la necessaria diligenza, o ancorag,
la presenza di opere che dopo la loro esecuzione ed accettazione abbiano rivelato difefti o
inadeguatezze, I'Appaltatore, su richiesta, sard tenuto alla demolizione, al ripristino e rifacimento, a
propria cura e spese, delle opere e delle lavorazioni medesime.

Sono applicati gli articoli 1667 e 1668 C.C. e, pertanto, I'Appaltatore & tenuto alla garanzia per
difformita e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera all'Azienda.

E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi del
comma 2 dell'art. 1668 C.C.

Nell'esecuzione di opere, forniture, componenti e delle connesse lavorazioni, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza ed
accefttazione dei materiali e dei componenti.

Per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, devono essere rispettate futte le indicazioni contenute o richiamate
confrattualmente nel presente Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualitd e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17
del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, tenuto conto delle deleghe e dei compiti esclusivi attribuiti alla A.C.
ed ai Direttori Operativi.

Art. 15 Disegni

All'occorrenza, all’ Appaltatore saranno consegnate le planimetrie disponibili su supporto carfaceo
o informatico (AutoCad). Detti disegni dovranno essere aggiornafi con oneri a carico
dell’Appaltatore dopo ogni intervento di modifica, mantenendo gli stessi criteri e metodologie
usati nei disegni originali o adottando le specifiche che saranno definite con la A.C.. Le parti di
disegno modificate dovranno essere stampate e allegate ai dati contabili. In mancanza dei
disegni aggiornati entro 15 giorni dall'ultimazione di ciascun Ordine Lavori. la relativa contabilitd
non sard ritenuta completa valida e saranno applicate le pendali previste.

E facoltd della A.C. richiedere alllAppaltatore il rilievo di parti architettoniche e/o impiantistiche
esistenti. In questo caso I'Appaltatore provvederd ai rilievi ed alle verifiche richieste segnalando
all’A.C. eventuali anomalie.

Art. 16 Dichiarazioni e certificazioni

L'Appaltatore  dovra fornire alla conclusione di ogni singolo intervento eseguito, la
documentazione prevista dalle normative vigenti, consistenti, a fitolo esemplificativo e non
esaustivo, nella:
“Dichiarazione di correfta posa in opera per elementi separanti” (di cui al punfo 1
dell’allegato Il al D.M. 4 maggio 1998);
- "Dichiarazione di corretta posa in opera delle porte e delle chiusure classificate ai fini della
resistenza al fuoco” (di cui al punto 2 dell’allegato Il al D.M. 4 maggio 1998);
- Copie dei documenti di trasporto (bolle di accompagnamento);
- Dichiarazione di conformita ai sensi del DM 37/08
- Planimetrie e schemi indicanti il posizionamento degli elementi installati o modificati (disegni
as-built).
L'Appaltatore in tutti i casi previsti dalla legge dovrd fornire alla conclusione di ogni singolo
intervento qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, in seguito a semplice
richiesta della A.C..
Fino a quando I'Appaltatore non avra consegnato la Dichiarazione di Conformitda ai sensi della
Legge 37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, I'infervento non
sara considerato concluso e conseguentemente saranno applicate le penalitd previste in caso di
ritardi.
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Per le nuove apparecchiature installate e per i nuovi impianti realizzati I'Appaltatore dovrd
predisporre un fascicolo con chiare istruzioni per I'uso ordinario, le verifiche e la manutenzione
periodica da effettuare.

Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrd essere fornita alla A.C.
senza alcun ulteriore compenso.

Art. 17 Stato finale e collaudo dei lavori

Entro 3 (tre) mesi dal termine di ogni esercizio verrd redatta una relazione tecnico-illustrativa dei
lavori eseguiti nell'arco delllanno e, entro i successivi 3 (fre) mesi, il Collaudatore, appositamente
nominato dalla Stazione Appaltante o la stessa Amministrazione Comunale, emetterd il Certificato
di Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti. Alla scadenza del contratto
verrd redatto il certificato di ultimazione Lavori, e quindi emesso lo Stato Finale relativo all'ultimo
esercizio ed il Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 141 del
D.Lgs 163/2006.

Sono a carico dell Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, le attrezzature e la manodopera
necessari per le prove tecniche sulle opere e per gli esami di laboratorio sui materiali impiegati, ove
richiesto.

Qualora fossero accertati difetti o mancanze nell'esecuzione (comma 2 dell'art. 227 del D.P.R.
207/10) I'Appaltatore sard tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrd necessari, nel
termine dallo stesso assegnato. Nellipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 del D.P.R. 207/10, il
Collaudatore determina, nell'emissione del certificato di collaudo, la somma che, in conseguenza
dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell' Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane
comungue a carico dell' Appaltatore.

Parte 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 18 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali, frovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, &
fatta tenendo conto delle finalitd del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
arficoli da 1362 a 1369 del codice civile.

18.1 Allegati al Capitolato Speciale d’Appalto

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto i seguenti
allegati:
e Allegato A - Elenco degli immobili comunali con gli impianti elettrici e di frasmissione dati
affidati in gestione e manutenzione;
e Allegato B — Elenco degli immobili comunali con gli impianti fotovoltaici affidati in gestione
e manutenzione;
e Allegato C - Disciplinare tecnico per la gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici;
e Allegato D - Scheda riepilogativa delle verifiche periodiche e della manutenzione
programmata degli impianti elettrici
e Allegato E - Scheda di manutenzione degli impianti fotovoltaici.
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Art. 19 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contfratto d'appalto, ancorché non materialmente
allegati:

- il presente Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, con i limiti, per questi ultimi,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo e non esaustivo;

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM 145/2000, per quanto non in contrasto
con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo e non abrogato dal DPR
207/2010;

- Gliadllegati A, B, C, D ed E al presente capitolato

- Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) predisposto
dall’ Amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo n. 163
del 2006.

- Il Documento di Valutazione dei Rischi dell'impresa appaltatrice, di cui all’art. 28 del
Decreto Legislativo n. 163 del 2006.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei confratti, approvato con DLgs 163/2006;

c) il regolamento di atftuazione ed esecuzione del Codice dei Contrafti approvato con DPR
207/2010;

d) il DLgs 81/2008, con irelativi allegati e successivi aggiornamenti;

e) la LR Toscana 38/2007 e s.m.i, ed il regolamento di attuazione DPGRT 7 agosto 2008 n° 45/r.

La sottoscrizione del contratto da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto. Ai sensi dell'articolo 106 del DPR 207/2010, I'appaltatore
dad atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd delle condizioni pattuite in
sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Art. 20 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto nell’art. 116 del DLgs
163/06; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei
contfratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nellapposito Albo presso la Banca d'ltalia e che |l
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante
prima o confestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RDP.

Art. 21 Fallimento dell’appaltatore

In caso di falimento dellappaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altfro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del
Codice dei contratti.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria
o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37
del DLgs 163/06.

Resta infine salvo il ricorso alla procedura disciplinata dall'art. 140 del Codice dei contratti.
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Art. 22 Rappresentante dell’'appaltatore e domicilio - Direttore di Cantiere -
Organizzazione minima dell’attivita

Per tutti gli effetti derivanti dal presente capitolato, I'Appaltatore dovrd eleggere domicilio legale in
Prato. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell’Ente
Locale committente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale domicilio si intendono
rifualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato
conferito con atfto pubblico a persona idoneaq, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione dei cantieri &€ assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere
da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. L' A.C. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e
del personale dellappaltatore per indisciplina, incapacitd o grave negligenza. Quando ricorrono
gravi e giustificati motivi e previa comunicazione scritta all Appaltatore, la Stazione Appaltante ha
diritto di esigere il cambiamento immediato del suddetto rappresentate, senza che per cio spetti
alcuna indennitd all' Appaltatore o al suo rappresentante. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile
dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persona di cui ai precedenti capoversi deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante e deve essere accompagnata dal deposito
presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Fermo restando l'organizzazione relativa a ciascuno dei cantieri di manutenzione straordinaria di
pronto intervento, I'Appaltatore, al fine di consentire Iimmediato recapito degli Ordini di Lavoro e
di garantire il rispetto dei tempi di intervento, tenuto conto della distribuzione e della localizzazione
territoriale degli immobili del Comune di Prato, deve dotarsi di una organizzazione che preveda
almeno:

- una sede fecnico-amministrativa ed operatfiva, , con ufficio presenziato da personale
tecnico/operatore durante il normale orario di lavoro, e attrezzato con postazione
collegata ad Internet, telefoni fissi e fax e dotata di magazzino attrezzato e dotazioni
logistiche per il personale. Tale sede logistica dovra essere in grado di garantire i tempi e le
modalita diintervento, previsti dal presente Capitolato;

- squadre di operatori, ciascuna composta da almeno 2 operai specializzati/qualificati e con
personale di supporto alle dirette dipendenze dellAppaltatore e dotata di automezzi
dedicati per pronto intervento e/o per frasporto materiali, ed in contaftto con la sede
operativa (a mezzo di telefono cellulare);

Le "dotazioni" suddette (sede, magazzino, logistica, squadre di operatori, automezzi) dovranno
essere adeguate all'aftivita prevista dal contratto, al fine di garantire i tempi di intervento.
I'Appaltatore confermerd, con apposito documento da consegnare al Responsabile del
Procedimento o alla persona da esso incaricata, il sistema di organizzazione, la immediata
disponibilitd e idoneitd delle sedi operative, nonché quanto dichiarato ed accettato dalla
commissione di valutazione delle offerte, in termini di mezzi, maestranze e risorse in genere da
mefttere a disposizione dell'appalto, distintamente per la manutenzione ordinaria e per gli interventi
straordinari di pronto intervento.

Art. 23 Comunicazioni tra le parti contraenti

Per comunicazioni formali afferenti I'avvio, la sospensione, I'esecuzione del contratto e quant'aliro,
non riguardando mere comunicazioni operative, possa essere fatto valere e validamente opposto,
tra le parti contraenti e richiesta la forma scritta e !'inoltro a mezzo telefax o in alternativa lettera
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Raccomandata A. R.. Eventuali osservazioni dell Appaltatore su comunicazioni ricevute devono
essere presentate per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione medesima,
trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con
decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto
verificatosi durante l'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti
ancora constatabile.

L'Appaltatore & tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati ed istruzioni che siano di
competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per I'esecuzione dei servizi
attribuiti; il RAP valutata la procedibilitd della richiesta e nel termine massimo di giorni 7 (fatto salvo
la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnerd quanto
richiesto.

Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inolirate al Responsabile del
Procedimento anche a mezzo posta elettronica, all'indirizzo che verrd appositamente indicato nel
verbale di consegna dei lavori. Nella stessa forma e con le medesime modalita I'Appaltatore potra
formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente
le stesse si infendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di
avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

L'Appaltatore € tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati ed istruzioni che siano di
competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per I'esecuzione dei servizi
attribuiti.

Art. 24 Penali

Per le inadempienze relative all’attivitd del presente capitolato saranno applicate le seguenti
penali.

Tali penali sono riferite a ciascun giorno di ritardo rispetto all’avvenuta segnalazione e sono
cumulabili se vengono ravvisate piu mancati adempimenti contemporaneamente.

Mancato o ritardato intervento

Mancato o ritardato intervento entro 2 ore dalla chiamata effettuata sia direttamente dall’utenza
che dall’ufficio tecnico della Direzione competente stabilito anche con il sistema telematico -
Euro 500,00 (cinquecento).

Mancata comunicazione

Mancata comunicazione agli Uffici Tecnici competenti delle problematiche relative agli impianti
in aftesa di riparazione entro 2 ore dall'accertamento del guasto/problema e relativa
comunicazione del cronoprogramma dei lavori.

Euro300,00 (trecento).

Abbandono di materiali di risulta

Abbandono di materiali di risulta nel cantiere e/o nei locali tecnici presso gli edifici dove sono
situati gli impianti di riscaldamento
Euro 300,00 (trecento) per ogni segnalazione

Mancata manutenzione ordinaria programmata e/o censimento impiantistico

Mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria programmata e/o delle
verifiche periodiche impiantistiche e/o del censimento impiantistico di cui all’art. 1.1 lett. F:
Euro 1.000,00 (mille) a edificio affidato in gestione

Mancato rispetto della tempistica prevista per I'esecuzione delle opere di manutenzione
straordinaria su ordinativo

I mancato rispetto della tempistica prevista dalla Stazione Appaltante (secondo le indicazioni
dell’ordinativo) per I'esecuzione di ogni intervento comportera una ammenda pari a
Euro 200,00 (duecento)
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Mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 1

I mancato rispetto degli obblighi e degli oneri previsti all’art. 1 e sottopunti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4
“"Oggetto dell’ Appalto” comporterd una ammenda pari a
€uro 500,00 (cinquecento)

Ulteriori penalita

Per i casi di inadempienza non sopra compresi, riferiti alle prescrizioni contrattuali, qualora gli stessi
recassero grave pregiudizio all’erogazione del servizio, I'Appaltante potra, a suo giudizio
insindacabile, applicare ulteriori penalita calcolate in base al danno subito

Applicazione delle penali - rescissione del contratto

Le penalita applicate saranno detratte dall’Appaltante in occasione del pagamento
immediatamente successivo.

Fatte salve le penali di cui sopra, resta fermo il diritto dell’ Appaltante al risarcimento dei danni.

Si potrd rescindere il contratto in caso di cessione a terzi o subappalto non autorizzato.

Qualora I'ammontare complessivo annuo delle penali applicate risulti superiore al 10%
dell'importo contrattuale sard facoltd della Stazione Appaltante recedere dal contratto in danno.

Resta altresi fermo il diritto della Stazione Appaltante di risolvere in danno il contratto in caso di
comportamenti negligenti dell’Appaltatore che rechino grave pregiudizio nei confronti
dell’'utenza degli impianti oggetti dell’appalto.

Art. 25 Definizione delle controversie

Qualora sorgessero delle contestazioni tra I'A.C. e I'Appaltatore, si procederd alla risoluzione di esse
secondo i disposti dell'art. 240 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

E' esclusa la clausola arbitrale.

Per la definizione delle controversie € pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto &
stato stipulato.

Art. 26 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contfratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddefti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini lipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un entfe
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e
procede a una defrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando

20



le somme cosi accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra; il
pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non e effettuato sino a quando
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati infegralmente adempiuti.

Ai sensi dell'arficolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
refribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, defraendo il relativo importo dalle somme dovute allappaltatore in
esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo framite, il RDP, possono richiedere all'appaltatore
e di subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri
matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Igs 81/2008,
l'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera
di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente
le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso
obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono oftemperare anche i lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attivitd nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dellappaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e
simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui sopra comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida
di cui all'articolo 13 del DLgs 124/2004.

Art. 27 Risoluzione del contratto — Esecuzione d’ufficio dei lavori

La Stazione appaltante, mediante semplice lettera raccomandata, anficipabile a mezzo fax o con
altra modalitd idonea, con messa in mora di 15 giorni e contestuale contraddittorio con
l'appaltatore, al quale sard, salvo diversa maggiore urgenza, accordato un termine non inferiore a
giorni 7, dalla prima ricezione, per controdeduzioni, ha facoltd di risolvere il contratto, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui all'articolo 3, della L 1423/1956, ed agli articoli 2 e seguenti della L 575/1965,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della
stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direftore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide faftegli, nei tfermini imposti
dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacitda o inidoneitd, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dellappaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
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i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al DLgs 81/2008 o
agli articoli in materia di sicurezza del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RDP o dal coordinatore per la sicurezza;

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all'articolo 51 del DLgs 81/2008.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dellappaltatore, dei requisiti per I'esecuzione
dei lavori, quali il falimento o la irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacitd di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi
dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contraftti.

Il contratto & risolto qualora nei confronti dellappaltatore sia intervenuta la revoca
dell'aftestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante
dai casellario informatico.

Nei casi di risoluzione del confratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante € fatta allappaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale
avrd luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla
data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e
dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento
di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione
della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento
dellappaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza fra 'ammontare complessivo lordo dei lavori
posti a base d'asta nellappalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso
d'opera oggetto di regolare atto di softomissione o comunque approvate o accettate dalle parti,
e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dellappaltatore inadempiente:

l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per I completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante
dallaggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opporfunamente maggiorato;
l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 28 Spese contrattuali, imposte, tasse

L'aggiudicatario dovrd stipulare un contratto, redatto in forma pubblica amministrativa, ai sensi del
Titolo V del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato. Tutte le spese ed
imposte inerenti la stipulazione del contratto di appalto (bollo, registrazione del contratto, diritti di
rogito, accessorie e conseguenti) sono a fotale carico del soggetto aggiudicatario, senza
alcun diritto di rivalsa. Il fornitore dovra attenersi alle modalitd di pagamento prescritte dal
Comune, pena la revoca dell’aggiudicazione.

Qualora I'aggiudicatario, previa diffida della stazione appaltante, non si presenti alla stipula del
contratto di appalto si procederd alla revoca dell’aggiudicazione definitiva e all'incameramento
della garanzia a corredo dell’offerta. E facoltd discrezionale della stazione appaltante
procedere all’affidamento dell’appalto in favore del concorrente che segue in graduatoria
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ovvero all'affidamento dell’appalto mediante le procedure di cui al Codice Confratti Pubblici
(D.Lgs 163/2006).

In particolare sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese conftrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le autorizzazioni connesse alla fase esecutiva dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direftamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese confrattuali, imposte e tasse di cui sopra, le maggiori somme sono
comunque a carico dellappaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale
d'appalto.

A carico dellappaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (IV.A.); I.V.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato siinfendono IV.A. esclusa.

Parte 3 - DISCIPLINA DEI LAVORI

Art. 29 Termine per I'ultimazione dei lavori del singolo intervento

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori del presente
capitolato. Tale programma potrd fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere
necessarie all'inizio di forniture e lavori da parte di altre ditte per conto della Stazione appaltante;

Art. 30 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice I' A.C. redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori; entro frenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori I' A.C. procede allaccertamento sommario della regolaritd
delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dall’ A.C., fatto salvo il risarcimento
dell'eventuale danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale
per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente tfraggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque allimporto non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione Appaltante siriserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla A.C. ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da
parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
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Art. 31 Termini per il Collaudo o per I'accertamento della Regolare Esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tfre mesi dall'ultfimazione dei lavori di
ogni singolo intervento.

Qualora l'opera effettuata preveda la redazione del certificato di collaudo, esso & emesso entro |l
termine perentorio di sei mesi dall'ulfimazione dei lavori di ogni singolo intervento ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 32 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di
tale facoltd, che viene comunicata allappaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud
opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta. Egli pud pero richiedere che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della A.C. avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni
in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si frovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo "ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

L'Appaltatore, senza alcun onere per I'A.C., dovrd effettuare tutte le attivitd e gli interventi
necessari per render I'opera accettabile da parte dell’ A.C. stessa.

Art. 33 Proroghe sui singoli interventi

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini previsti, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni
prima della scadenza del termine.

In deroga a quanto previsto al punto precedente la richiesta pud essere presentata anche
qgualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine previsto e comunqgue prima di tale
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente;
in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

La richiesta € presentata al direttore dilavori il quale la tfrasmette tempestivamente al Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata
direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga € concessa o0 negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta; il RUP pud prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si
esprima entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere
del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridofti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa
formalmente dopo la scadenza del termine previsto per il termine dei lavori, essa ha effetto
retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto
della richiesta.
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Art. 34 Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola
d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dellappaltatore, pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze
specidli le situazioni che determinano la necessitd di procedere alla redazione di una variante in
corso d'opera nei casi previsti dall'arficolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei
confratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta allappaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:

- i'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

- l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso
anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione € controfirmato dall'appaltatore; deve pervenire al RUP entro il quinto
giorno lavorativo dalla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o da suo
delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, il verbale si dd
per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento
generale.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul
quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non
siano riconosciute adeguate da parte del RUP
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP,.
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
frasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, olire a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni
pari allaccertata durata della sospensione.
Il verbale diripresa dei lavori € controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso € efficace
dalla data della sua redazione; al verbale d i ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui i
commi 3 e 4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.

Art. 35 Sospensioni ordinate dal RUP

I RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; I'ordine & trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di
ripresa, tfrasmesso fempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Art. 36 Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni di
qguanto enunciato nelle singole voci dell'elenco prezzi e nei modi di quanto previsto dalle norme
per la misurazione e valutazione dei lavori, del Capitolato Speciale del Ministero dei lavori Pubblici,
senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.
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Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura sintende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, ove esistenti.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
esequite i prezzi unitari riportati nei prezzari di riferimento indicati all’art. 4 con applicato lo sconto
offerto in fase di gara.

Gli oneri per la sicurezza, saranno anadliicamente contabilizzati con riferimento alla singola
lavorazione e relativamente agli specifici apprestamenti eseguiti senza I'applicazione del ribasso
d'asta.

Art. 37 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.

Parte 4 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 38 Subappalto

Il subappalto & ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 118 del Codice dei contratti,
osservati quelli ulteriori stabiliti all'art. 20 della LR Toscana 38/2007.

Art. 39 Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

L'A.C. nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs
81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di fufte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contfrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dellappaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall'articolo 21 della L 646/1982, come modificato dal DL 139/1995, convertito dalla L
246/1995, (ammenda fino a un terzo dellimporto dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della L 248/2006, I'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei conftributi assicurativi obbligatori per
gliinfortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

La responsabilitd solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti
per le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore.

L'appaltatore pud sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione
da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilitd solidale non possono eccedere complessivamente
I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 40 Pagamento dei subappaltatori
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La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.
L'Appaltatore & obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato dalla Stazione Appaltante , copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate.

Nell'ipotesi di mancata trasmissione delle fatture quietanzate di subappaltatori o cottimisti, entro i
termini di legge suddetti, si procederd alla sospensione dei successivi pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del DPR 633/1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della
L 248/2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall'appaltatore.

Parte 5 - ANTICIPAZIONE, CAUZIONI E GARANZIE

Art. 41 Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DL 79/1997, convertito con modificazioni dalla Legge140/1997,
non & dovuta alcuna anticipazione.

Art. 42 Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del Regolamento
generale, e richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dellimporto preventivato
dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della
presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione
provvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata:

a) in contanti o in fitoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a fitolo di pegno a
favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda
tecnica 1.1, allegata al DM 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1
(allegato al predetto decreto, infegrata dalla clausola esplicita di rinuncia alleccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformitd all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del
Codice dei contratti;

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere

accompagnata dallimpegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia

fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente

dell'appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, & vietata la

cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le

imprese associate.

Art. 43 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'arficolo 113, comma 1, del Codice dei confratti, e dell'articolo 101 del regolamento
generale, € richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per
cento) dellimporto contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
allimporto a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.
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La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
infermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione,
in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al DM 123/2004, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
alleccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all'articolo 113,
commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda
tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessitd
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto
garante, da parte dellappaltatore o del concessionario, degli statfi di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effefto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del
certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il imborso delle maggiori somme pagate durante
l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; lincameramento della garanzia avviene
con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autoritd giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso
d'operaq, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, e deve essere integrata in caso di
aumento degli stessi importi.

Art. 44 Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli arficoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della
cauzione provvisoria di cui all'arficolo 52 e limporto della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 53
sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45012 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI CEl ISO 92001
:2000, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del DPR 34/2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in
associazione.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del DPR 34/2000.

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 puod essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per
una classifica non superiore alla Ii;

b) limpresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validitd ma il possesso del requisito di cui
al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che I'impresa
abbia gid presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualitd deve essere posseduto in ogni caso
dallimpresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia
posseduto dall'impresa ausiliaria.

Art. 45 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa
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Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125 del DPR 207/2010,
l'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tuttii rischi di esecuzione e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nellesecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa € prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi qi
quali si riferisce 'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione (e comungue decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare
esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per
le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di
collaudo provvisorio. Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 allegato al DM 123/2004.

La garanzia assicurativa contro futti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risksy (C.A.R) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 1.000.000,00, di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 500.000,00;

partita 2) per le opere preesistenti: euro 350.000,00;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 150.000,00;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (RC.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
gueste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione conftro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilitd civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili
alla Stazione appaltante.

Le garanzie, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un'associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice
dei contratti, e dall'arficolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

Parte 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 46 Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 16, LR Toscana 38/2007.

L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18
e 19 del DLgs 81/2008, all'allegato Xlll allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
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L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nellapplicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Ai sensi dell'art. 23 della LR Toscana 38/2007:

- il Direttore dei Lavori, anche per il framite del Coordinatore per L'Esecuzione dei lavori, e con la
collaborazione dellappaltatore, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;

b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16 della citata
Legge Regionale;

c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

d) copia del piano di sicurezza e coordinamento o del piano sostitutivo di sicurezza, del fascicolo e
dei piani operativi di sicurezza di cui al DLgs 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;

e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori di cui al DLgs 81/2008.

L'appaltatore & tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento  oggetto
dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.

L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresi ad ogni
soggetto che, a qualunqgue fitolo, anche di lavoro autonomo, si frovi ad operare nel cantiere. Gli
interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in
cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere
linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo
produttivo.

Art. 47 Documenti di identificazione

L'appaltatore assume I'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di
apposito cartelino di identificazione, munito di fotografia (direftamente stampata sopra),
indicazione dei dati personali dell’operatore, la data di assunzione e la denominazione/ditta da
cui dipende e comunque i seguenti dati:

* nome e cognome del lavoratore

* data di nascita

e nazionalitd

« fotografia

e impresa di appartenenza

L'appaltatore, in qualita di titolare dei dati, & responsabile ai fini del rispetto della normativa in
materia di privacy.

L' Appaltatore si assume I'obbligo dell’iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro
alla Cassa Edile di Prato, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici,
nell’effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarita delle assunzioni, alla puntuale attuazione
delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative
alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.

Qualora I' Appaltatore subappaltasse parte dell’opera € tenuto a far assumere al subappaltatore
gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrd essere
assunto nei modi come sopra descritti e dovrd attestare che il lavoratore & alle dipendenze del
subappaltatore.

Il documento di identificazione dovrd essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere
esibito al rappresentante dell'’ Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che
svolgerd le funzioni di controllo.

Se, a seguito di controllo, risulterd che uno o piu addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di
cui ai commi precedenti il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identitd in corso di
validita. Comunque ed in ogni caso I'assenza dei documenti, verrd notificata, a cura del Direttore
dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all’ Appaltatore il quale dovrd
presentare i documenti entro il giorno successivo.
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Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherd una
penale giornaliera di Euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento diidentificazione, ed i
lavoratori dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere.

Art. 48 Sicurezza sul lvogo di lavoro

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
lindicazione dei contraftti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui DLgs 81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere, in conformitd con
quanto disposto dagli articoli 16 e 23, commi 4, 5 e 6, della LR Toscana 38/2007.

L'Appaltatore prende atto che dli interventi oggetto del presente capitolato potranno interferire
con quelli di altre imprese e s'impegna a condurli in armonia con le esigenze anzidette, senza
recare infralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli. né accampare alcuna pretesa o
richiesta di compenso aggiuntfivo. Eventuali divergenze con alire imprese saranno regolate dal
Direftore dei Lavori, competente, a suo insindacabile giudizio. In caso di pericolo per gli impiegati,
alunni, insegnanti, ecc.., limpresa, qualora non sia in grado di ripristinare il livello di efficienza e di
sicurezza degli immobili e/o impianti, ha I'obbligo di darne immediata comunicazione, nell'ordine,
ai seguenti soggetti:

a) al Direttore dellUnitd Operativa o al Responsabile della struttura che utilizza
l'immobile/l'impianto, il quale potrd disporre in via cautelativa linterruzione dell'utilizzo;

b) alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore simpegna ad allontanare dalle attivitd e dai luoghi oggetto di interventi e quindi a
sostituire, il personale che, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, viene ritenuto non idoneo
per la tipologia degli interventi da svolgere.

Art. 49 Piani di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento Il Documento di Valutazione dei
Rischi dell'impresa appaltatrice, di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, redatto
tenuto conto del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) predisposto
dall’ Amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo n. 81/08.
L'Appaltatore e, per il suo tframite, gli eventuali subappaltatori, quando necessario in relazione alla
specifica attivitd lavorativa effettuata, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza
specifico (art. 131 comma 2/c del D.Igs 163/2006), relativo all’intervento, da sottoporre a verifica
da parte dell'A.C.

L'Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di
Sicurezza (P.O.5).

Nel caso in cui per il singolo infervento non ricorrono le condizioni di cui all'arficolo 90 del D.Lgs
81/2008, I'Appaltatore dovra predisporre, prima dellinizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure
per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'arficolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei
contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008. Tale piano € messo a disposizione delle
autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano
di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1
dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive
oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per
la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli arficoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs
81/2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione

31



al subappalto) si verifichi la presenza di pluralitd di imprese per cui si renda obbligatoria la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento, frova applicazione il presente articolo.

Art. 50 Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)

Qualora il Direttore dell’esecuzione lo ritenga necessario in considerazione della specifica attivita
lavorativa ordinata, l'appaltatore, prima dellinizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dell’esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contraftti,
dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Igs 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
D.Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico canfiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti 'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi
di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo o piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
rispettivamente nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'articolo ?0 del DLgs 81/2008
oppure dette condizioni ricorrono.

Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato ogni qualvolta ne ricorrono le
condizioni.

Art. 51 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'arficolo 15 del D.Lgs
81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a
104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto..

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformitd all'allegato XV al D.Lgs 81/2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

Limpresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla
camera di commercio, industria, arfigianato e agricoltura, lindicazione dei confrafti colleftivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali.

L'appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con
il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese
detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellappaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del confratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza.

Parte 7 - NORME FINALI

Art. 52 Obblighi dell’appaltatore prima della consegna dei lavori
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Fermo restando gli obblighi previsti nel presente capitolato in materia di sicurezza, sistema di
organizzazione dell'attivitd e dotazioni, prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore, e per suo
tramite i subappaltatori, tfrasmettono alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del
Procedimento, la seguente documentazione:

denuncia lavoro agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalla 00.SS.

comparativamente piu rappresentative, applicato ailavoratori dipendenti;

DURC, documento unico di regolaritd contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

Acquisiti tutti i documenti di cui al presente articolo e validati i piani operativi di sicurezza, il
Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori, che ne
provvede previo accertamento, in contraddittorio con I'appaltatore, dell'effettiva corrispondenza
del sistema di organizzazione, della disponibilitd ed idoneitd delle sedi operative, nonché di quanto
dichiarato, in sede di offerta, in termini di mezzi, maestranze e risorse in genere da mettere a
disposizione dell'appalto.

Della verifica della disponibilitd ed idoneitd di quanto riportato nel documento di offerta sard
redatto apposito Verbale.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata, venga riscontrata l'assenza di una o piu
"dotazioni, attrezzature, mezzi, maestranze, valenze professionale, ecc." previste nel documento di
offerta, cio risulterd dal verbale medesimo, nel quale verrd assegnato contestualmente un termine
di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi entro il quale I'Appaltatore dovrd provvedere agli
adeguamenti necessari.

Trascorso inutimente detto termine, I''mpresa decadrd dallaggiudicazione e l'appalto verrd
affidato alla ditta che segue in graduatoria, con conseguente incameramento della cauzione
provvisoria e fatta salva la richiesta di risarcimento del danno.

Art. 53 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1 - L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilitd
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comungque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

2 - L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di futte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufattiimpiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni;

3 - Le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o
previsti dal presente capitolato.

4 - |l icevimento, lo scarico e il frasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni dell’A.C., comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da alfre ditte per conto dell’ente appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in operaq; i danni che
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

5 - Dovrd altresi permettere, su richiesta dell’A.C., a concedere ad altra Impresa, affidataria di
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso I'Appaltatore, fermo restando il rispetto
delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.

6 - La pulizia del cantiere e delle vie di fransito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da alire ditte, allo sfalcio di erbe infestanti e il contenimento della
dispersione di polveri come previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

7 - Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei
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predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

8 — Ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il
corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva
approvazione dell’A.C., entro 60 gg. dalla data di effeftivo utilizzo risultante dal Programma
Esecutivo dei Lavori.

9 - L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dall’A.C.; per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

10 - La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere.

11 - La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tfracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione dell’A.C., i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e confrolli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o confraffare i disegni e i modelli avutiin consegna.

12 - La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo
costo del materiale.

13 - L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma.

14 - L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico
dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

15 - L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere.

16 -La fornitura di adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare
complessitd, ovvero non pivu ispezionabile o non piu verificabile dopo la loro esecuzione o
comunque a richiesta dell’A.C.. La documentazione fotografica deve recare in modo automatico
e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative rilevazioni.

17 - L'aggiornamento degli elaborati grafici richiesti dall’A.C., con la consegna di copia
riproducibile di disegni e files su CD-R redatti in formato DWG/DXF e conforme alla normativa UNI,
aggiornati secondo quanto effettivamente realizzato (“as-built”)

18 — La produzione di documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati
quali certificati di resistenza la fuoco, fipologia dei materiali, classe di resistenza la fuoco,
composizione specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazione di conformitad.

All’atto della consegna delle predette documentazioni I'appaltatore e/o i subappaltatori esecutori
delle opere dovranno fornire assistenza all’A.C. per I'accertamento tecnico finalizzato alla
consegna dell’opera per la manutenzione.

19 - Disinfestazione delle zone dei lavori, da eseguirsi a carico dell'impresa prima dell'inizio dei lavori
ed al termine degli stessi, ed a mezzo di ditfta specializzata. Pertanto, qualsiasi incidente, che
potesse verificarsi per l'inosservanza alla predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco
diligente pulizia e disinfestazione, e' sempre responsabile I'appaltatore, rimanendone in tutti i casi
sollevato I'appaltante;

20 - L'appaltatore deve, se necessario, predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, recanti
le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i
necessari aggiornamenti periodici.
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Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, I'appaltante sard in diritto, previo avviso
dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella noftifica, di
provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico
dell'appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi
saranno faftti d'ufficio e I'appaltante si rimborsera della spesa sostenuta sul pagamento successivo.
Sara applicata una penale pari al 10% sullimporto dei pagamenti derivati dal mancato rispetto
agli obblighi sopra descritti nel caso ai pagamenti stessi debba provvedere I'appaltante. Tale
penale sard ridotta del 5% qualora I'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine
fissato nell'atto di nofifica.

Rimangono perd a carico della Ditta appaltatrice gli allacciamenti ai punti di distribuzione delle
forniture e tutte le opere di supporto alle opere incluse nell'appalto,.

L'appaltatore non potrd muovere eccezioni o pretendere compensi per gli eventuali intralci o
ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dallesecuzione delle opere di cui
trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero ai lavori da esso eseguiti, da
rifondersi dalla Ditta che ne fu causa nella misura stabilita dall’ A.C. a suo insindacabile giudizio.

21 - Sono a carico dell’Appaltatore le spese dello smaltimento in discarica dei materiali di risulta
provenienti da escavazioni, demolizioni, ripristini, ecc. ecc.. E'anche obbligo, cura e spesa
dell’ Appaltatore differenziare irifiuti, in particolare i manufattiin legno.

La Ditta appaltatrice € responsabile di tutte le modalita per il conferimento dei rifiuti nei punti di
scarico indicati dall'ASM spa.

22 - Nel caso in cui, nel corso dei lavori si dovessero produrre materiali di scavo (terre e rocce) e
non fosse prevedibile il loro riutilizzo, questi devono essere allontanati, smaltiti come previsto nel D.
Lgs. 152/2006 e s.m.. nelle discariche autorizzate. I costo dello smaltimento sard a carico
dell’ Appaltatore.

23 - Le imprese appaltatrici / esecutrici siimpegnano a consegnare, presso la loro sede dilavoro, le
comunicazioni obbligatorie anticipate effettuate al Centro per I'lmpiego ex art. 39 del D.L.
112/2008 convertito con modifiche dalla L. 133/2008, anche al fine di rendere meno invasiva ed
affannosa per le stesse imprese la fase di una eventuale verifica ispettiva da parte degli Organi di
Vigilanza;

24 Le imprese appaltatrici / esecutrici si impegnano ad applicare, ai sensi del D.Lgs. 72 del
25.02.2000, ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, durante il periodo di distacco, le
medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative,
nonché da CCNL di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di
lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile, ove prevista.

25 - Le imprese appaltatrici / esecutrici sono obbligate a far effettuare, ai lavoratori che accedono
per la prima volta al settore edile, 16 ore di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
presso I'Ente Scuola CIPET, come previsto dal CCNL Edile del 18.06.2008.

26.1 - Nei cantieri tutti i lavoratori presenti a qualsiasi fitolo devono essere muniti di apposita tessera
di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del medesimo e I'indicazione
del datore dilavoro, ex art. 18, comma 1, let. U) del D.Lgs. 81/2008;

26.2 - L'appaltatore € tenuto ad applicare e far applicare, a tutti i lavoratori impiegati nella
realizzazione di opere edili ed affini, il traftamento economico e normativo previsto dal CCNL
Edilizia ed affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi, inclusa I'iscrizione alla Cassa Edile. Per
le attivitd non ricomprese nel settore edile, I'obbligo dell’adozione e del rispetto del trattamento
economico e normativo di cui al CCNL di riferimento e ai relativi accordi integrativi; sicurezza,
nonché lilluminazione notturna del cantiere;

26.3 L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari € a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

26.4 L'appaltatore e tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 16 e 23 della LR Toscana
38/2007, in materia di sicurezza e regolarita del lavoro nel cantiere, nonché di quelle previste
dallart. 24, comma 1, della medesima LR Toscana 38/2007, in materia di intimidazione
condizionante la regolare e corretta esecuzione dei lavori.

26.5 L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.
13/08/2010 n.136 e s.m. Inolire l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del governo della provincia di Prato, della
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notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

Art. 54 Orario di lavoro

L'orario giornaliero dei lavori sard quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove
vengono eseguiti i lavori e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e cid anche se
I'Appaltatore non ¢ iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrd superare i limiti previsti
contrattualmente. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Per non provocare interruzioni od intralci alla normale attivita sanitaria, all Appaltatore potrd essere
richiesto di eseguire lavori anche al di fuori del normale orario di lavoro dei giorni feriali, sabato
compreso, € nei giorni festivi ove occorra, senza essere fenuto a rimborsare alla Stazione
Appaltante le maggiori spese di assistenza ma, anche, senza aver diritto a compensi od indennita
di sorta, al di fuori di quanto previsto nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato, essendo i
relativi prezzi gid comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa,
fatto salvo eventuali diverse disposizioni impartite per iscritto dall’ A.C.

Art. 55 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del DLgs 42/2004.

Art. 56 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

in attfuazione del DM 203/2003 e dei relativi provvedimenti afttuativi di natura non regolamentare, e
della Del. GRT n. 337 del 15105/2006, nonché dell'art. 33 della LR Toscana 38/20078, |a realizzazione
di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le
composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, e solo
se solo compreso nel progetto, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando
rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la
produzione del materiale medesimo.

I manufatti e i beni di cui al precedente comma sono quelli precisati nell'allegato 2 alla Del. GRT n.
337 del 15/05/2006:

L'aggiudicatario € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i
materiali riciclati e i manufatti e beni oftenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni,
codici CER, quantita, perizia giurata e ogni alfra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4 |'aggiudicatario deve comunqgue rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti,
di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del DLgs 152/2006.

Art. 57 Custodia dei cantieri

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei
materiali in essi esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione
appaltante.
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