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REI 60
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DOPPIO
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       AULA/
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A'

PIANTA PIANO PRIMO - STATO SOVRAPPOSTO
SCALA 1:100

PROSPETTO - STATO SOVRAPPOSTO
SCALA 1:100
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FS20
sopraluce
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PONTEGGIO PREFABBRICATO
DA TERRA (da realizzare per la 
durata della lavorazione e poi da 
smontare)

PONTEGGIO
PREFABBRICATO

DA TERRA

RETICOLARI IN TUBI E GIUNTI
CON TAVOLATO 
SOVRASTANTE
(e sottopiano di sicurezza)

SEZIONE
PONTEGGIO
PROSPETTO

FRONTALE

parapetto

2 tubi a correre
ancorati alla struttura
in c.a.montacarichi

vedi
NOTA 1

vedi
NOTA 2

Ponteggio da terra
parzialmente in tubi e
giunti con architrave
per lasciare libera
la via d'esodo
(sostituzione infissi FS.02 e
FS.19) Da realizzare per la durata 
della lavorazione e poi da 
smontare

vedi
NOTA 1

sottoponte di sicurezza
(SCALA)

ponteggio da terra
N.B. Una porzione sarà
realizzata fino a sotto la
copertura per la motorizzazione
di un lucernario. Da realizzare per 
la durata della lavorazione e poi 
da smontare

ponteggio da terra
N.B. Una porzione sarà
realizzata fino a sotto la
copertura per la motorizzazione
di un lucernario

AREA STOCCAGGIO

Creazione di Tavolato in 
corrispondenza del foro con
posizionamento di parapetto
perimetrale e puntellamento
delle strutture a sbalzo. 
Realizzazione
di struttura provvisionale in tubi
e giunti per il raggiungimento della
quota di lavoro vedi

NOTA 1

vedi
NOTA 2

AULA tipo
Piano Terra

Sostituzione di SOPRALUCE
(FS20). Si dovrà procedere 
lavorando in un'aula alla volta
sgomberando preventivamente gli 
alunni. L'area esterna all'aula 
(corridoio) dovrà essere di volta in 
volta transennata

Trabattello da disporre come 
sottopiano di sicurezza durante la 
sostituzione degli infissi della 
SEGRETERIA (F.26)

Ponteggio da terra
parzialmente in tubi e
giunti con architrave
per lasciare libera
la via d'esodo
(sostituzione infissi FS.02 e
FS.19) Da realizzare per la durata 
della lavorazione e poi da 
smontare

Porzione di ponteggio in tubi e 
giunti per creazione del piano di 
lavoro esterno per la sostituzione 
dell'infisso FS.19

PASSAGGIO COPERTO

AULA tipo
Piano Terra

Sostituzione di SOPRALUCE
(FS20). Si dovrà procedere 
lavorando in un'aula alla volta
sgomberando preventivamente gli 
alunni. L'area esterna all'aula 
(corridoio) dovrà essere di volta in 
volta transennata

BIBLIOTECA
(vedi particolare)

vedi
NOTA 2

vedi
NOTA 2

vedi
NOTA 2

vedi
NOTA 2

Sostituzione di SOPRALUCE
(FS20). Si dovrà procedere 
lavorando in un'aula alla volta
sgomberando preventivamente gli 
alunni. L'area esterna all'aula 
(corridoio) dovrà essere di volta in 
volta transennata

Sostituzione di SOPRALUCE
(FS20). Si dovrà procedere 
lavorando in un'aula alla volta
sgomberando preventivamente gli 
alunni. L'area esterna all'aula 
(corridoio) dovrà essere di volta in 
volta transennata

PART. BIBLIOTECA

Cartello di pericolo generico per 
presenza del cantiere

Cartello di cantiere con 
indicazioni di appalto

Cartello di avviso di presenza del cantiere per 
modalità di accesso alla viabilità interna e 
moderazione velocità a 20km/h 

Cartello di divieto di accesso ai non addetti ai 
lavori e prescrizioni minime di sicurezza per 
l'accesso per gli addetti ai lavori

Cartello per postazione di 
prontosoccorso di cantiere

RECINZIONE REMOVIBILE IN RETE 
METALLICA AD ELEMENTI PREFABBRICATI 
CON BASI IN CEMENTO; TEMPORANEA 
PER LA DURATA DELLA LAVORAZIONE

PARAPETTO DI PROTEZIONE (da 
disporre laddove il dislivello è 
>2.00 m, o ove espressamente 
indicato)

ILLUMINAZIONE DEL CANTIERE

ESTINTOREQUADRI ELETTRICI

altezza 2.00 m

altezza 1.20 m

altezza 1.20 m
TRANSENNA DI PROTEZIONE (da 
disporre ove indicato)

NOTA 2: LE PORTE INTERNE 
SARANNO 
SOSTITUITE/REALIZZATE CON 
L'AUSILIO DI TRABATTELLI 
PREVIA REALIZZAZIONE DI 
RECINZIONE (TRANSENNE)

NOTA 1: PRIMA DI PROCEDERE 
ALLE LAVORAZIONI SI DOVRA' 
RECINTARE LA ZONA 
INTERESSATA CON RETE H=2.00 
m E BASETTE IN CEMENTO

PUNTI DI ANCORAGGIO

TRABATTELLO PONTEGGIO

Trabattello da disporre per
sostituzione del sopraluce

eventuale
piano di lavoro

parapetto temporanea, da utilizzare
solo per gli infissi della
parte frontale

ACCESSO/USCITA MEZZI 
DI CANTIERE

CANCELLO
MEZZI 
DI CANTIERE

CANCELLO
DI SERVIZIO

AREA STOCCAGGIO

W.C.

SPOGLIATOIO

UFFICIO

ESTINTORE

ACCESSO MEZZI DI
SOCCORSO

quadro elettrico
principale

DOCCE

collegamento dei
servizi di cantiere
alla fognatura dei bagni

ACCESSO/USCITA  
SCUOLA

ACCESSO/USCITA  
SCUOLA  durante 
l'esecuzione del ponteggio sul 
frontale

collegamento
quadro elettrico
all'impianto della 
scuola

TRANSITO
MATERIALI

castelletto di
tiro/montacarichi

vedi
NOTA 1

vedi
NOTA 1

ACCESSO MEZZI DI
SOCCORSO

quadro elettrico
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COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE

UBICAZIONE

FASE
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OGGETTO

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
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PROGETTO ESECUTIVO
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