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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Passerella  (SpCat 1)
Carpenteria metallica  (Cat 1)

1 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari
S- di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in
11.01.0060.0 conformità alle norme CNR 10011. Sono ...  i trattamenti protettivi e
09 le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza
Umbri saldatura, in acciaio S355JR.

colonne tubolari 200x100x10 pilastri P-1 4,00 4,00 43,910 702,56
colonne tubolari 200x100x10 montanti P0 18,00 4,50 43,910 3´556,71
colonne tubolari 200x100x10 montanti P1 16,00 4,40 43,910 3´091,26
travi tubolari 200x100x10 travi P1 8,00 3,75 43,910 1´317,30
unioni sec., bulloni, tirafondi, saldature ecc 0,22 8667,834 1´906,92

SOMMANO kg 10´574,75 3,93 41´558,77

2 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati laminati
S- della serie IPE, IPN, HE, UPN forniti e posti in opera in conformità
11.01.0010.0 alle norme CNR 10011. Sono compresi: ...  i trattamenti protettivi e le
03 verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura,
Umbri in acciaio S355JR.

travi HE400B P0 2,00 3,75 155,000 1´162,50
travi HE400B P0 2,00 12,40 155,000 3´844,00
travi IPE200 P0 9,00 3,50 22,400 705,60
travi HE400B P1 2,00 3,75 155,000 1´162,50
travi HE400B P1 2,00 10,25 155,000 3´177,50
travi IPE200 P1 8,00 3,50 22,400 627,20
unioni sec., bulloni, tirafondi, saldature ecc 0,25 10679,300 2´669,83

SOMMANO kg 13´349,13 2,52 33´639,81

3 Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione
S- grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione
11.02.0010- Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. Grado di
20.2 Umbr pulitura SA 2,5

carpenterie metalliche 10574,750 10´574,75
carpenterie metalliche 13349,130 13´349,13

SOMMANO kg 23´923,88 0,34 8´134,12

4 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
S- oleofenico, spessore 30/40 micron
11.02.0050- Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore
60 Umbria 30/40 micron

carpenterie metalliche 10574,750 10´574,75
carpenterie metalliche 13349,130 13´349,13

SOMMANO kg 23´923,88 0,33 7´894,88

5 Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata  con sagoma ottenuta
S-11.03.0010 mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante getto
Umbria di calcestruzzo armato, forniti e po ... orre per dare l'opera finita. Sono

esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno
computati a parte.
passrella di colegamento liv 0 38,60 13,100 505,66
passrella di colegamento liv 1 31,45 13,100 412,00

SOMMANO kg 917,66 2,46 2´257,44

Parziale Carpenteria metallica  (Cat 1) euro 93´485,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´485,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93´485,02

Opere in c.a.  (Cat 2)

6 Conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita con
S-207.2.1.8 aggregato d. max 31,5mm da centrale di betonaggio C12/15 per

magroni e sottofondi: fluido S4
passerella 1,00 7,00 2,000 0,150 2,10
varie 5,000 5,00

SOMMANO mc 7,10 126,00 894,60

7 Conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantitada
S-207.2.11.6 centrale di betonaggio C28/35 per opere strutturali in fondazione e

elevazione, compreso sollevamento: fluido S4
passerella 7,00 2,000 1,800 25,20
varie 15,000 15,00
solaio passerella liv 0 38,60 0,140 5,40
solaio passerella liv 1 31,45 0,140 4,40

SOMMANO mc 50,00 146,00 7´300,00

8 Casseforme in legno con tavole a filo sega compresi puntelli e disarmo
S-207.30.1.4 per getti in elevazione fino ad una altezza di 4,50mt dal piano di

appoggio
solaio passerella liv 0 33,50 0,200 6,70
solaio passerella liv 1 29,50 0,200 5,90
varie 5,000 5,00

SOMMANO mq 17,60 40,30 709,28

9 Casseforme in legno con tavole a filo sega compresi puntelli e disarmo
S-207.30.1.1 per getti in fondazioni

passerella 17,00 1,800 30,60
varie 10,000 10,00

SOMMANO mq 40,60 31,40 1´274,84

10 Acciaio ad aderenza migliorata tipo FeB44k controllato presagomato
S-207.40.5.1 passrella 25,20 200,000 5´040,00

varie 15,00 150,000 2´250,00
solaio passerella di collegamento liv 0 5,40 250,000 1´350,00
solaio passerella di collegamento liv 1 4,40 250,000 1´100,00

SOMMANO kg 9´740,00 1,54 14´999,60

11 Rete elettrosaldata in acciaio tipo FeB44k controllato compresa
S-207.40.3.4 sovrapposizione di una maglia, legature ecc.. Diametro 10mm maglia

15x15cm, peso 8,514kg/mq
passerella di collegamento liv 1 31,45 8,510 267,64
passerella di collegamento liv 0 38,60 8,510 328,49
sovrapposizioni 0,25 570,00 142,50

SOMMANO kg 738,63 1,69 1´248,28

12 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
S-308.10.4.3 esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

predisposizione su struttura portante foro diametro 16mm
passerella di collegamento liv 1 50,00
passerella di collegamento liv 0 50,00
varie 150,00

SOMMANO cadauno 250,00 14,39 3´597,50

Parziale Opere in c.a.  (Cat 2) euro 30´024,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 123´509,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 123´509,12

Parziale Passerella  (SpCat 1) euro 123´509,12

Montacarichi  (SpCat 2)
Carpenteria metallica  (Cat 1)

13 Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti
S- saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in
11.01.0030.0 conformità alle norme CNR 10011. Sono co ... e compiuta.
03 Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
Umbri computati a parte. In acciaio S355JR.

travi HSL1000/192 6,00 2,03 192,000 2´338,56
travi HSL1000/192 3,00 4,18 192,000 2´407,68
travi H300 1,00 4,18 80,100 334,82
piatto copertura 1,00 4,45 3,200 78,500 1´117,84
unioni sec., bulloni, tirafondi, pioli, saldature 0,25 6200,000 1´550,00

SOMMANO kg 7´748,90 2,76 21´386,96

14 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari
S- di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in
11.01.0060.0 conformità alle norme CNR 10011. Sono ...  i trattamenti protettivi e
09 le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza
Umbri saldatura, in acciaio S355JR.

colonne tubolari 300x300x12 4,00 11,75 104,400 4´906,80
unioni sec., bulloni, tirafondi, pioli, saldature 0,20 4906,800 981,36

SOMMANO kg 5´888,16 3,93 23´140,47

15 Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione
S- grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione
11.02.0010- Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. Grado di
20.2 Umbr pulitura SA 2,5

carpenterie metalliche *(H/peso=7748,9+5888,16) 13637,060 13´637,06

SOMMANO kg 13´637,06 0,34 4´636,60

16 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
S- oleofenico, spessore 30/40 micron
11.02.0050- Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore
60 Umbria 30/40 micron

carpenterie metalliche *(H/peso=7748,9+5888,16) 13637,060 13´637,06

SOMMANO kg 13´637,06 0,33 4´500,23

Parziale Carpenteria metallica  (Cat 1) euro 53´664,26

Opere in c.a.  (Cat 2)

17 Conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita con
S-207.2.1.8 aggregato d. max 31,5mm da centrale di betonaggio C12/15 per

magroni e sottofondi: fluido S4
magrone 7,00 2,750 0,300 5,78

SOMMANO mc 5,78 126,00 728,28

18 Conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantitada
S-207.2.11.6 centrale di betonaggio C28/35 per opere strutturali in fondazione e

elevazione, compreso sollevamento: fluido S4
platea 6,50 2,750 0,500 8,94
muretto sotto fondazione 6,00 0,900 0,300 1,62
setti laterali 2,00 12,40 0,500 12,40
cordolo 3,90 0,500 0,300 0,59
solettina liv 1 4,00 0,500 0,150 0,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23,85 177´901,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23,85 177´901,66

varie 4,000 4,00

SOMMANO mc 27,85 146,00 4´066,10

19 Casseforme in legno con tavole a filo sega compresi puntelli e disarmo
S-207.30.1.4 per getti in elevazione fino ad una altezza di 4,50mt dal piano di

appoggio
setti laterali 4,00 12,40 49,60
muretto 6,00 0,900 5,40
cordolo 2,00 3,90 0,300 2,34
solettina liv 1 2,00 4,00 0,150 1,20

SOMMANO mq 58,54 40,30 2´359,16

20 Casseforme in legno con tavole a filo sega compresi puntelli e disarmo
S-207.30.1.1 per getti in fondazioni

platea 2,00 2,75 0,500 2,75
muretto parti laterali 2,00 0,90 0,300 0,54

SOMMANO mq 3,29 31,40 103,31

21 Acciaio ad aderenza migliorata tipo FeB44k controllato presagomato
S-207.40.5.1 platea 8,94 175,000 1´564,50

muretto sotto fondazione 1,62 200,000 324,00
setti laterali 12,40 175,000 2´170,00
cordolo 0,59 300,000 177,00
solettina liv 1 0,30 300,000 90,00
varie 4,00 200,000 800,00

SOMMANO kg 5´125,50 1,54 7´893,27

22 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
S-308.10.4.3 esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

predisposizione su struttura portante foro diametro 16mm
fondazione/muretti 2,00 80,00 160,00
livello 0 20,00 20,00

SOMMANO cadauno 180,00 14,39 2´590,20

Parziale Opere in c.a.  (Cat 2) euro 17´740,32
Parziale Montacarichi  (SpCat 2) euro 71´404,58

Parziale LAVORI A CORPO euro 194´913,70

T O T A L E   euro 194´913,70

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Passerella 123´509,12
  002 Montacarichi 71´404,58

Totale SUPER CATEGORIE euro 194´913,70

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Carpenteria metallica 147´149,28
  002 Opere in c.a. 47´764,42

Totale CATEGORIE euro 194´913,70

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 194´913,70 100,000

C:001 Passerella euro 123´509,12 63,366

C:001.001      Carpenteria metallica euro 93´485,02 47,962
C:001.002      Opere in c.a. euro 30´024,10 15,404

C:002 Montacarichi euro 71´404,58 36,634

C:002.001      Carpenteria metallica euro 53´664,26 27,532
C:002.002      Opere in c.a. euro 17´740,32 9,102

TOTALE  euro 194´913,70 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 Passerella;  002 Montacarichi

euro 194´913,70 100,000

T O T A L E   euro 194´913,70 100,000

     Prato, 16/10/2015

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['S-CME computo strutture montacarichi+passerelle.dcf'   (\\PC-SERVER\Data\DIA\Commesse aperte\08008 - Pecci\output\2015.10.16 esecutivo montacarichi+passerelle\)  v.1/22]

A   R I P O R T A R E 
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