



---

## COMUNE DI PRATO

---

Determinazione n. **1549** del **12/06/2017**

Oggetto: **Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento sugli immobili pubblici nel territorio dell'ex Circoscrizione Centro-Sud-Est per le Opere di Fabbro. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione Accordo Quadro al Consorzio CO.AR.CO. - CUP. C34E16000250004.**

Proponente:  
Manutenzione e Sicurezza

Unità Operativa proponente:  
Manutenzioni e Sicurezza

Proposta di determinazione  
n. 2017/192 del 07/06/2017

Firme:

- Manutenzione e Sicurezza



## Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2017-2019;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. **PN01**

### Premesso

che con D.G.C. n. 424 del 18/10/2016 si è approvato il nuovo progetto Definitivo/Esecutivo, redatto dai tecnici dell'U.O.C. Manutenzione e Sicurezza, relativo ai lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento" per le **Opere di Fabbro**, del patrimonio immobiliare Comunale, riguardante le Circoscrizioni Centro-Sud-Est per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, la cui spesa complessiva è pari a € **390.000,00** come di seguito articolata:

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO  
OPERE DI FABBRO ED AFFINI- NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI PRATO  
CIRCOSCRIZIONI CENTRO - SUD - EST**

<b>QUADRO ECONOMICO ANNO 2017</b>		
<b>A)</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
A1)	Importo lavori a misura	€ 101.000,00
A2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 4.000,00
	<b>A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>€ 105.000,00</b>
<b>B)</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	
B1)	Importo lavori a misura	€ 48.000,00
B2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 2.000,00
	<b>B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>€ 50.000,00</b>
<b>C)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1)	IVA 22% su A)	€ 23.100,00
C2)	IVA 22% su B)	€ 11.000,00
C3)	Imprevisti	€ 3.100,00
C4)	Spese tecniche	€ 2.760,00
C5)	Arrotondamenti	€ 40,00
	<b>C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 40.000,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 195.000,00</b>



LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO  
OPERE DI FABBRO ED AFFINI- NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI PRATO  
CIRCOSCRIZIONI CENTRO - SUD - EST

QUADRO ECONOMICO ANNO 2018		
<b>A)</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
A1)	Importo lavori a misura	€ 101.000,00
A2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 4.000,00
	<b>A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>€ 105.000,00</b>
<b>B)</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	
B1)	Importo lavori a misura	€ 48.000,00
B2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 2.000,00
	<b>B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>€ 50.000,00</b>
<b>C)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1)	IVA 22% su A)	€ 23.100,00
C2)	IVA 22% su B)	€ 11.000,00
C3)	Imprevisti	€ 3.100,00
C4)	Spese tecniche	€ 2.760,00
C5)	Arrotondamenti	€ 40,00
	<b>C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 40.000,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 195.000,00</b>

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO  
OPERE DI FABBRO ED AFFINI - NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI PRATO  
CIRCOSCRIZIONI CENTRO - SUD - EST

QUADRO ECONOMICO BIENNALE 2017-2018		
<b>A)</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
A1)	Importo lavori a misura	€ 202.000,00
A2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 8.000,00
	<b>A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>€ 210.000,00</b>
<b>B)</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	
B1)	Importo lavori a misura	€ 96.000,00
B2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 4.000,00
	<b>B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>€ 100.000,00</b>
<b>C)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1)	IVA 22% su A)	€ 46.200,00
C2)	IVA 22% su B)	€ 22.000,00
C3)	Imprevisti	€ 6.200,00
C4)	Spese tecniche	€ 5.520,00
C5)	Arrotondamenti	€ 80,00
	<b>C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 80.000,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 390.000,00</b>



- che con Determinazione Dirigenziale n. 3351 del 24/11/2016 sono state apportate e approvate le modifiche ai Capitolati speciali d'appalto;
- che con Determinazione a contrarre 3842 del 23/12/2016, a seguito di ulteriori verifiche, si modificavano e riapprovavano i nuovi Capitolati Speciali d'Appalto e contestualmente si individuavano i soggetti da invitare ritenuti idonei, approvava la lettera d'invito e le modalità di gara;
- che i progetti Definitivi/Esecutivi sono stati validati dal (RUP) Responsabile Unico del Procedimento
- che l'importo complessivo dei progetti, trova copertura finanziaria nel Bilancio Pluriennale 2017 - 2019 nel modo che segue:

<b>ORDINARIA CENTRO-SUD-EST</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>FABBRO</b>	<b>FABBRO</b>	<b>FABBRO</b>
	<b>12 mesi 2017</b>	<b>12 mesi 2018</b>	<b>TOTALE 24 MESI</b>
1000/10	€ 43.900,00	€ 43.900,00	€ 87.800,00
1000/12	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 41.000,00
1000/13	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 44.000,00
1000/14	€ 200,00	€ 200,00	€ 400,00
1000/15	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 2.400,00
1000/16	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 23.000,00
1000/17	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
1000/18	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00
1000/19	€ 200,00	€ 200,00	€ 400,00
1000/191	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 47.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 260.000,00</b>

<b>STRAORDINARIA - CENTRO-SUD-EST</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>FABBRO</b>	<b>FABBRO</b>	<b>FABBRO</b>
	<b>12 mesi 2017</b>	<b>12 mesi 2018</b>	<b>TOTALE 24 MESI</b>
6803/22	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 130.000,00

<b>ORDINARIA E STRAORDINARIA - CENTRO-SUD-EST</b>			
<b>ORD+STR</b>	<b>FABBRO</b>	<b>FABBRO</b>	<b>FABBRO</b>
	<b>12 mesi 2017</b>	<b>12 mesi 2018</b>	<b>TOTALE 24 MESI</b>
6803/22	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 390.000,00

- che il giorno 18 maggio 2017, in terza seduta pubblica, presso gli uffici del Comune di Prato, in via dell'Accademia, 42 a Prato, si sono svolte le operazioni di gara inerenti la procedura negoziata di cui trattasi, come risulta dai verbali depositati agli atti del Servizio;
- che la procedura di gara è stata regolarmente espletata, secondo la lettera di invito, il Decreto legislativo n. 50/2016 ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



- che i tempi richiesti per lo svolgimento della gara hanno determinato uno slittamento dell'inizio degli affidamenti per la "Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento" per le **Opere di Fabbro**, del patrimonio immobiliare Comunale, riguardante le Circoscrizioni Centro-Sud-Est, originariamente previsto per il 1° gennaio 2017;

- che tale slittamento ha reso necessario approvare, con il presente atto, i nuovi quadri economici di progetto, suddividendoli per annualità, alla luce del protrarsi dell'appalto nel 2019, in modo da mantenere invariata la durata dello stesso, prevista in mesi 24 così come di seguito riportati:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO  
OPERE DI FABBRO ED AFFINI – CIRCOSCRIZIONI CENTRO - SUD – EST

QUADRO ECONOMICO – 6 mesi – Luglio/Dicembre 2017		
<b>A)</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
	Importo lavori a misura	€ 50.500,00
	Costi per le misure di sicurezza	€ 2.000,00
	<b>A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>€ 52.500,00</b>
<b>B)</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	
	Importo lavori a misura	€ 24.000,00
	Costi per le misure di sicurezza	€ 1.000,00
	<b>B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>€ 25.000,00</b>
<b>C)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	IVA 22% su A)	€ 11.550,00
	IVA 22% su B)	€ 5.500,00
	Imprevisti ord	€ 950,00
	Imprevisti str	€ 600,00
	Spese tecniche	€ 1.380,00
	Arrotondamenti	€ 20,00
	<b>C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 20.000,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 97.500,00</b>

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO  
OPERE DI FABBRO ED AFFINI - CIRCOSCRIZIONI CENTRO - SUD – EST

QUADRO ECONOMICO – 12 mesi Gennaio/Dicembre 2018		
<b>A)</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
	Importo lavori a misura	€ 101.000,00
	Costi per le misure di sicurezza	€ 4.000,00
	<b>A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>€ 105.000,00</b>
<b>B)</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	
	Importo lavori a misura	€ 48.000,00
	Costi per le misure di sicurezza	€ 2.000,00
	<b>B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>€ 50.000,00</b>
<b>C)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	IVA 22% su A)	€ 23.100,00
	IVA 22% su B)	€ 11.000,00
	Imprevisti ord	€ 1.900,00
	Imprevisti str	€ 1.200,00
	Spese tecniche	€ 2.760,00
	Arrotondamenti	€ 40,00
	<b>C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 40.000,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 195.000,00</b>



LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO  
OPERE DI FABBRO ED AFFINI - CIRCOSCRIZIONI CENTRO - SUD - EST  
**QUADRO ECONOMICO - 6 mesi - Gennaio/Giugno 2019**

<b>A)</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
	Importo lavori a misura	€ 50.500,00
	Costi per le misure di sicurezza	€ 2.000,00
	<b>A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>€ 52.500,00</b>
<b>B)</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	
	Importo lavori a misura	€ 24.000,00
	Costi per le misure di sicurezza	€ 1.000,00
	<b>B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>€ 25.000,00</b>
<b>C)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	IVA 22% su A)	€ 11.550,00
	IVA 22% su B)	€ 5.500,00
	Imprevisti ord	€ 950,00
	Imprevisti str	€ 600,00
	Spese tecniche	€ 1.380,00
	Arrotondamenti	€ 20,00
	<b>C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 20.000,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 97.500,00</b>

- che come risulta dal verbale di gara del 18 maggio 2017, in applicazione del metodo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, è stata formulata la proposta di aggiudicazione dell'accordo quadro di cui trattasi a **CO.AR.CO**. Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile a R.L., con sede legale in Via G. La Pira, 19/B - 50058 Signa - Cod. Fisc. e Part. I.v.a. 02487951200, con un ribasso del 37,533% (trentasettevirgolacinquecentotrentatrecento) sui prezzi dei prezziari citati nell'elenco prezzi posto a base di gara, e che in ragione delle offerte ammesse non ha operato l'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che con nota P.G. 88861 del 23/05/2017, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, è stato richiesto alla predetta impresa di presentare il DGUE aggiornato e l'elenco dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice e che con nota P.G. 95553 del 01/06/2017 l'impresa ha regolarmente presentato la documentazione richiesta;

Dato atto che come stabilito dalla lettera di invito l'importo complessivo degli affidamenti previsti nel periodo dell'accordo quadro compresi gli oneri di sicurezza iva esclusa ammonta ad € 310.000,00 come di seguito individuato, tenuto conto che il ribasso offerto opera sui prezzi indicati nell'elenco prezzi secondo le regole del capitolo VII del capitolato speciale d'appalto ovvero si applica sui prezzi delle singole lavorazioni via via eseguite nel corso dell'esecuzione del contratto;

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO  
OPERE DI FABBRO ED AFFINI - CIRCOSCRIZIONI CENTRO - SUD - EST  
**QUADRO ECONOMICO ANNO 24 mesi**

<b>A)</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
	Importo lavori a misura	€ 202.000,00
	Costi per le misure di sicurezza	€ 8.000,00
	<b>SOMMA LAVORI E ONERI</b>	<b>€ 210.000,00</b>
	IVA 22%	€ 46.200,00
	<b>A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>€ 256.200,00</b>
<b>B)</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	
	Importo lavori a misura	€ 96.000,00
	Costi per le misure di sicurezza	€ 4.000,00
	<b>SOMMA LAVORI E ONERI</b>	<b>€ 100.000,00</b>
	IVA 22% su B)	€ 22.000,00
	<b>B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>€ 122.000,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE accordo quadro (iva compresa)</b>	<b>€ 378.200,00</b>

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

### D e t e r m i n a

1. di prendere atto e approvare gli esiti della gara per l'aggiudicazione dell'accordo **quadro** relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento sugli immobili del patrimonio Comunale. Opere di Fabbro, per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est risultante dal verbale di gara tenutosi con seduta pubblica il 18 maggio 2017, presso gli uffici del Comune di Prato, in via dell'Accademia, 42 a Prato depositati agli atti del Servizio;
2. di aggiudicare l'Accordo Quadro in argomento, all'impresa **CO.AR.CO.** Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile a R.L., con sede legale in Via G. La Pira, 19/B - 50058 Signa - Cod. Fisc. e Part. Iva 02487951200, per la durata di 24 mesi, con un ribasso del 37,533% (trentasettevirgolinquecentotrentatrecento) sui prezzi dei prezziari citati nell'elenco prezzi posto a base di gara;
3. di dare atto che, come stabilito dalla lettera di invito, l'importo complessivo degli affidamenti previsti nel periodo dell'accordo quadro compresi gli oneri di sicurezza iva esclusa ammonta ad € 310.00,00 come da prospetto di seguito indicato;

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO  
OPERE DI FABBRO ED AFFINI - CIRCOSCRIZIONI CENTRO - SUD - EST

QUADRO ECONOMICO ANNO 24 mesi	
<b>A) MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
Importo lavori a misura	€ 202.000,00
Costi per le misure di sicurezza	€ 8.000,00
<b>SOMMA LAVORI E ONERI</b>	<b>€ 210.000,00</b>
IVA 22%	€ 46.200,00
<b>A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>€ 256.200,00</b>
<b>B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	
Importo lavori a misura	€ 96.000,00
Costi per le misure di sicurezza	€ 4.000,00
<b>SOMMA LAVORI E ONERI</b>	<b>€ 100.000,00</b>
IVA 22% su B)	€ 22.000,00
<b>B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>€ 122.000,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE accordo quadro (iva compresa)</b>	<b>€ 378.200,00</b>

4. di impegnare, per gli interventi di "Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento sugli immobili di proprietà e in uso del patrimonio Comunale per le Opere di Fabbro, nelle Circoscrizioni Centro-Sud-Est, nel modo che segue e secondo i movimenti contabili di seguito riportati:



**ORDINARIA CENTRO-SUD-EST**

Capitolo	FABBRO – CONSORZIO CO.AR.CO. - (cod. benef. 65774)						
	imp	6 mesi 2017	imp	12 mesi 2018	cap	6 mesi 2019	TOTALE 24 MESI
1000/10	1124	€ 5.175,00	238	€ 10.350,00	1000/192	€ 5.175,00	€ 20.700,00
1000/12	1125	€ 15.250,00	239	€ 30.500,00	1000/12	€ 15.250,00	€ 61.000,00
1000/13	1126	€ 11.000,00	240	€ 22.000,00	1000/13	€ 11.000,00	€ 44.000,00
1000/14	1127	€ 15,00	241	€ 30,00	1000/14	€ 15,00	€ 60,00
1000/15	1128	€ 600,00	242	€ 1.200,00	1000/15	€ 600,00	€ 2.400,00
1000/16	1129	€ 7.750,00	243	€ 15.500,00	1000/16	€ 7.750,00	€ 31.000,00
1000/17	1130	€ 1.500,00	244	€ 3.000,00	1000/17	€ 1.500,00	€ 6.000,00
1000/18	1131	€ 3.000,00	245	€ 6.000,00	1000/18	€ 3.000,00	€ 12.000,00
1000/19	1132	€ 10,00	246	€ 20,00	1000/19	€ 10,00	€ 40,00
1000/191	1133	€ 19.750,00	247	€ 39.500,00	1000/191	€ 19.750,00	€ 79.000,00
<b>TOTALI</b>		<b>€ 64.050,00</b>		<b>€ 128.100,00</b>		<b>€ 64.050,00</b>	<b>€ 256.200,00</b>

**STRAORDINARIA - CENTRO-SUD-EST**

Capitolo	FABBRO – CONSORZIO CO.AR.CO. - (cod. benef. 65774)						
	imp	6 mesi 2017	imp	12 mesi 2018	cap	6 mesi 2019	TOTALE 24 MESI
6803/22	1134	€ 30.500,00	248	€ 61.000,00	6802	€ 30.500,00	€ 122.000,00

**TOTALE ORDINARIA E STRAORDINARIA - CENTRO-SUD-EST – CO.AR.CO.**

ord+str	6 mesi 2017	12 mesi 2018	6 mesi 2019	TOTALE 24 MESI
€	94.550,00	€ 189.100,00	€ 94.550,00	€ 378.200,00

5. di impegnare inoltre le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale secondo il seguente prospetto di seguito indicato:

**somme a disposizione ordinaria**

Capitolo	IMPREVISTI		IMPREVISTI		IMPREVISTI		TOTALE 24 MESI
	imp	6 mesi 2017	imp	12 mesi 2018	cap	6 mesi 2019	
1000/10	1124	€ 950,00	238	€ 1.900,00	1000/192	€ 950,00	€ 3.800,00

**somme a disposizione straordinaria**

Capitolo	IMPREVISTI		IMPREVISTI		IMPREVISTI		TOTALE 24 MESI
	imp	6 mesi 2017	imp	12 mesi 2018	cap	6 mesi 2019	
6803/22	1134	€ 600,00	248	€ 1.200,00	6802	€ 600,00	€ 2.400,00
	SPESE TECNICHE		SPESE TECNICHE		SPESE TECNICHE		TOTALE 24 MESI
	imp	6 mesi 2017	imp	12 mesi 2018	cap	6 mesi 2019	
	1134	€ 1.380,00	248	€ 2.760,00	6802	€ 1.380,00	€ 5.520,00
ARROTONDAMENTI		ARROTONDAMENTI		ARROTONDAMENTI		TOTALE 24 MESI	
imp	6 mesi 2017	imp	12 mesi 2018	cap	6 mesi 2019		
	1134	€ 20,00	248	€ 40,00	6802	€ 20,00	€ 80,00

6. di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice con successivo provvedimento, solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Maurizio Silveti, funzionario tecnico presso il Servizio Manutenzione e Sicurezza del Comune di Prato;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione.





Movimenti Contabili:

<b>Tipo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Importo</b>
Sub Impegno	2017 U 1000/10 01.05.1	65774	5.175,00
Sub Impegno	2017 U 1000/12 04.01.1	65774	15.250,00
Sub Impegno	2017 U 1000/13 04.02.1	65774	11.000,00
Sub Impegno	2017 U 1000/14 05.01.1	65774	15,00
Sub Impegno	2017 U 1000/15 05.02.1	65774	600,00
Sub Impegno	2017 U 1000/16 06.01.1	65774	7.750,00
Sub Impegno	2017 U 1000/17 09.02.1	65774	1.500,00
Sub Impegno	2017 U 1000/18 12.01.1	65774	3.000,00
Sub Impegno	2017 U 1000/19 14.02.1	65774	10,00
Sub Impegno	2017 U 1000/191 04.02.1	65774	19.750,00
Sub Impegno	2017 U 6803/22 01.06.2	65744	30.500,00
Sub Impegno	2017 U 1000/10 01.05.1	00000	950,00



Sub Impegno	2017 U 6803/22 01.06.2	00000	600,00
Sub Impegno	2017 U 6803/22 01.06.2	00000	1.380,00
Sub Impegno	2017 U 6803/22 01.06.2	00000	20,00
Sub Impegno	2017 U 1000/10 01.05.1	65774	10.350,00
Sub Impegno	2017 U 1000/12 04.01.1	65774	30.500,00
Sub Impegno	2017 U 1000/13 04.02.1	65774	22.000,00
Sub Impegno	2017 U 1000/14 05.01.1	65774	30,00
Sub Impegno	2017 U 1000/15 05.02.1	65774	1.200,00
Sub Impegno	2017 U 1000/16 06.01.1	65774	15.500,00
Sub Impegno	2017 U 1000/17 09.02.1	65774	3.000,00
Sub Impegno	2017 U 1000/18 12.01.1	65774	6.000,00
Sub Impegno	2017 U 1000/19 14.02.1	65774	20,00
Sub Impegno	2017 U 1000/191 04.02.1	65774	39.500,00
Sub Impegno	2017 U 6803/22 01.06.2	65774	61.000,00



Sub Impegno	2017 U 1000/10 01.05.1	00000	1.900,00
Sub Impegno	2017 U 6803/22 01.06.2	00000	1.200,00
Sub Impegno	2017 U 6803/22 01.06.2	00000	2.760,00
Sub Impegno	2017 U 6803/22 01.06.2	00000	40,00
Impegno	2019 U 1000/192 01.06.1	65774	5.175,00
Impegno	2019 U 1000/12 04.01.1	65774	15.250,00
Impegno	2019 U 1000/13 04.02.1	65774	11.000,00
Impegno	2019 U 1000/14 05.01.1	65774	15,00
Impegno	2019 U 1000/15 05.02.1	65774	600,00
Impegno	2019 U 1000/16 06.01.1	65774	7.750,00
Impegno	2019 U 1000/17 09.02.1	65774	1.500,00
Impegno	2019 U 1000/18 12.01.1	65774	3.000,00
Impegno	2019 U 1000/19 14.02.1	65774	10,00
Impegno	2019 U 1000/191 04.02.1	65774	19.750,00



Impegno	2019 U 6802 01.06.2	65774	30.500,00
Impegno	2019 U 1000/192 01.06.1	00000	950,00
Impegno	2019 U 6802 01.06.2	00000	600,00
Impegno	2019 U 6802 01.06.2	00000	1.380,00
Impegno	2019 U 6802 01.06.2	00000	20,00

Firmato da:

**QUATTRONE EMILIA**

codice fiscale IT:QTTMLE57E66H501Z

num.serie: 71049245588911627249357422098161965881

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 24/10/2016 al 25/10/2019