



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **519** del **13/03/2017**

Oggetto: **Nuovo complesso riabilitativo comprendente piscina e palestra nell'area adiacente alla piscina di via Roma-Retifera per mero errore materiale alla DD 3791/2016 e DD 182/2017**

Proponente:
Edilizia Pubblica

Unità Operativa proponente:
Staff amministrativo

Proposta di determinazione
n. 2017/30 del 10/03/2017

Firme:

- Edilizia Pubblica



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;

Richiamata, nelle more di approvazione del P.E.G. 2017-2019, la D.G.C. n. 407 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2016-2018;

Richiamata l'opera pubblica cod. 2015-**OP033**

Richiamata la DD n.3791 del 21/12/2016 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo al nuovo complesso riabilitativo comprendente piscina e palestra nell'area adiacente alla piscina di Via Roma e le modalità di scelta del contraente;

Che con la medesima Determinazione si rinviava a successivo atto l'approvazione del bando di gara e dei relativi allegati;

Visto che con successiva Determinazione n. 182 del 07.02.2017 si approvava il bando integrale ed i relativi allegati.

In data 10/02/2017 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sulla pagina Web del Comune di Prato il bando ed i relativi allegati di cui sopra.

Nel corso dei termini di pubblicazione del bando sono pervenute alcune osservazioni. A seguito di tali osservazioni si rende necessario la sostituzione di alcuni elaborati di progetto e più precisamente,rispetto all'elenco indicato nella DD 3791 del 21.12.2016, i seguenti allegati:

- Allegato 32 – elaborato str 02 computo metrico estimativo opere strutturali;
- Allegato 33 – elaborato str 03 elenco prezzi opere strutturali
- allegato 40 – tavola ST 07 strutturale scala antincendio
- Allegato 47 – elaborato EIM 03 computo metrico impianti meccanici
- Allegato 48 – elaborato EIM 04 computo metrico estimativo impianti meccanici
- Allegato 49 elaborato EIM 05 elenco prezzi impianti meccanici
- Allegato 50 – Tavola EIM 01.1 Impianto termico aria gas piano interrato terra
- Allegato 51 – Tavola EIM 01.2 Impianto termico aria gas piano primo copertura
- Allegato 52 Tavole EIM 01.3 Impianto termico schema VRV dettagli UTA

I suddetti elaborati sostituiscono gli elaborati con la stessa sigla di cui alla DD 3791/2016. Le modifiche indicate non comportano alcuna variazione degli importi economici relativi alla base di appalto ed alle singole categorie che si confermano per quanto già riportato nella Determinazione 182 del 07.02.2017.

Preso atto che la correzione della parte progettuale come sopra dettagliata, costituisce, ai sensi dell'art.79 comma 3 del D-Lgs 50/2016, motivo di proroga dei termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte, si stabilisce di prorogare il termine per la presentazione delle offerte di giorni 35 decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURI nella prima edizione raggiungibile e comunque entro il 20/03/2017 data antecedente la scadenza originaria della presentazione delle offerte.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1) di sostituire, a seguito delle osservazioni di cui in premessa, alcuni elaborati di progetto rispetto all'elenco indicato nella DD 3791 del 21.12.2016 e più precisamente:

- Allegato 32 – elaborato str 02 computo metrico estimativo opere strutturali;
- Allegato 33 – elaborato str 03 elenco prezzi opere strutturali
- allegato 40 – tavola ST 07 strutturale scala antincendio
- Allegato 47 – elaborato EIM 03 computo metrico impianti meccanici
- Allegato 48 – elaborato EIM 04 computo metrico estimativo impianti meccanici
- Allegato 49 elaborato EIM 05 elenco prezzi impianti meccanici
- Allegato 50 – Tavola EIM 01.1 Impianto termico aria gas piano interrato terra
- Allegato 51 – Tavola EIM 01.2 Impianto termico aria gas piano primo copertura
- Allegato 52 Tavole EIM 01.3 Impianto termico schema VRV dettagli UTA

2) di dare atto che le categorie dei lavori ed i relativi importi rimangono invariate.

3) di prorogare il termine per la presentazione delle offerte di giorni 35 decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURI nella prima edizione raggiungibile e comunque entro il 20/03/2017 data antecedente la scadenza originaria della presentazione delle offerte

4) di mantenere fermo tutto il resto approvato con le DD 3791 del 21/12/2016 e DD 182 del 07/02/2017

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Arch. Luca Piantini Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica.

6) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni.

Firmato da:

PIANTINI LUCA

codice fiscale IT:PNTLCU62H10D612W

num.serie: 153550516870408060168422912562292975118

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 03/03/2017 al 03/03/2020