



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **3200** del **18/11/2016**

Oggetto: **(P277) Interventi di manutenzione straordinaria piste ciclabili e brevi collegamenti - Presa d'atto esiti gara e aggiudicazione lavori**

Proponente:
Servizio Mobilità e infrastrutture

Unità Operativa proponente:
Mobilità, strade e urbanizzazione primaria

Proposta di determinazione
n. 2016/3619 del 16/11/2016

Firme:

- Servizio Mobilità e infrastrutture



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 119 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 407 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2016-2018;

Richiamato l'obiettivo di P.E.G. cod. 2015-OP111;

Richiamata l'opera pubblica cod. 2015-OP111;

Premesso che:

- con D.D. nn. 3117 del 20/11/2015 e 2011 del 21/07/2016 veniva approvato il progetto esecutivo relativo a: "Interventi di manutenzione straordinaria piste ciclabili e brevi collegamenti" (finanziato mediante avanzo economico gara gas sul Cap. 11101/5 – Imp. 2016/1855) e venivano stabilite le modalità di gara (determina a contrarre) ai sensi del D.Lgs. 50/2016, da effettuarsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 -comma 2, lettera b)- del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, da esperirsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 -comma 4, lett. a)- del suddetto Decreto, determinato mediante unico ribasso percentuale;

- il CUP dell'intervento è C37H15000810004 e il CIG dell'appalto in oggetto è 67581780EA;

- il quadro economico dell'opera è il seguente;

	Euro	
A) Lavori a base di appalto		
- soggetti a ribasso	75.000,00	
- oneri sicurezza	<u>3.000,00</u>	
Somma A)	78.000,00	78.000,00
B) Somme a disposizione A.C.		
- IVA 22%	17.160,00	
- Imprevisti	<u>4.840,00</u>	
Somma B)	22.000,00	<u>22.000,00</u>
	Totale	100.000,00

- in data 15/09/2016 con note PEC P.G. 150524-150529-150532-150535-150540-150542 sono state invitate alla gara sei Imprese.

Preso atto che:

- entro il termine di presentazione, stabilito alle ore 13.00 del giorno 04/10/2016, sono pervenuti all'Amministrazione n. 5 plichi sigillati contenenti l'offerta e la documentazione di gara richiesta con la suddetta lettera d'invito;

- in sede di gara tenutasi il 05/10/2016 presso il Servizio Mobilità e infrastrutture si è proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione e l'offerta delle imprese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



partecipanti; è stata verificata l'assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- dall'esito della gara risultava che l'Impresa Ecouno s.r.l. fosse da ritenere aggiudicataria dei lavori in oggetto con un ribasso del 39,999% ma veniva stabilito di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 -comma 5- del D.Lgs. 50/2016, rinviando l'aggiudicazione dell'appalto all'esito delle relative verifiche.

- A seguito delle verifiche effettuate, i cui dettagli sono riportati nel verbale del 11/11/2016, depositato agli atti del Servizio, l'offerta è stata ritenuta congrua e valida e l'impresa suddetta è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori in oggetto.

- Dato atto che l'importo di aggiudicazione è pari ad € 45.000,75 oltre oneri di sicurezza pari ad € 3.000,00 ed oltre I.V.A. 22%.

Dato atto che:

- l'impresa suddetta, in sede di presentazione dell'offerta, ha dichiarato di voler subappaltare i lavori o le opere riferiti alle seguenti categorie: noli a caldo, cat. OG3 nei limiti previsti dalla legge;

- l'impresa suddetta è in possesso dell'attestazione SOA rilasciata da CQOP SOA s.p.a., tra l'altro, per la categoria OG3, classifica IV-BIS;

Dato atto che, ai fini delle verifiche di ufficio, sono stati richiesti i seguenti documenti relativi all'impresa suddetta: Certificato CCIAA, Casellario Giudiziale, Tribunale, Agenzia delle Entrate, e che il RUP ritiene di procedere con l'affidamento dei lavori, tenendo conto che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

- acquisito inoltre il DURC emesso in data 07/11/2016;

Dato atto che:

- l'impresa Ecouno s.r.l. diverrà definitivamente aggiudicataria dopo i necessari adempimenti che verranno prescritti da parte dell'ufficio;

Considerato che tutte le procedure di gara sono state regolarmente espletate, e ritenuto di dover prendere atto degli esiti della gara stessa e del relativo verbale nonché di perfezionare gli impegni di spesa inerenti i lavori in oggetto;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e Tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1) di approvare la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata;

2) di approvare l'esito della procedura negoziata per l'appalto dei lavori relativi a: "Interventi di manutenzione straordinaria piste ciclabili e brevi collegamenti", come risulta dai verbali depositati agli atti del Servizio Mobilità e infrastrutture, e di affidarne l'esecuzione all'Impresa Ecouno s.r.l. (cod. ben. 61167) con sede in Firenze -viale G. Mazzini n. 40- per un importo netto pari ad € 45.000,75 (ribasso del 39,999%) oltre oneri di sicurezza pari ad € 3.000,00 ed oltre IVA 22%, la cui graduatoria delle offerte ammesse è la seguente:

IMPRESA	RIBASSO %
Ecouno s.r.l.	39,999



Soc. Ing. Magnani s.r.l.	31,200
Gruppo B.C.M. s.r.l.	30,630
Co. Edil s.r.l.	27,500
F.lli Gliori s.r.l.	17,801

3) di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito della gara risulta il seguente:

	Euro	
A) Lavori a base di appalto		
- al netto del ribasso	45.000,75	
- oneri sicurezza	<u>3.000,00</u>	
Somma A)	48.000,75	48.000,75
B) Somme a disposizione A.C.		
- IVA 22%	10.560,17	
- Imprevisti	4.840,00	
- Ribasso d'asta	<u>36.599,08</u>	
Somma B)	51.999,25	<u>51.999,25</u>
Totale		100.000,00

4) di dare atto che l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti, così come previsto dall'art. 32 -comma 7- del D.Lgs. 50/2016, e dopo che l'impresa miglior offerente ha adempiuto a tutte le formalità necessarie per la stipula del contratto (il cui schema è stato approvato con D.D. 2011/2016);

5) di assumere il sub impegno di spesa a favore dell'impresa Ecouno s.r.l. per l'importo di € 58.560,92 nonché i sub impegni relativi alle somme del quadro economico di cui sopra, a valere sul Cap. 11101/5 – Imp. 2016/1855, dando atto che il ribasso d'asta è pari ad € 36.599,08;

6) di dare atto che la scadenza del debito è prevista nell'anno 2016;

7) di procedere alla pubblicazione prevista ex art. 37 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, oltre alla pubblicazione dell'esito di gara sulla Rete Civica;

8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Geom. Gerarda Del Reno, responsabile dell'U.O.C. Mobilità, viabilità e urbanizzazione primaria;

9) di dare atto che il CUP dell'intervento è **C37H15000810004** e che il CIG dell'appalto in oggetto è **67581780EA**;

10) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni.



Movimenti Contabili:

Sub Impegno	2016 U 11101/5 10.05.2	61167	58.560,92
Sub Impegno	2016 U 11101/5 10.05.2	00000	4.840,00

Firmato da:

Rossano Rocchi

codice fiscale IT:RCCRSN52R03G999O

num.serie: 406680

emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2

valido dal 13/03/2015 al 13/03/2018