comune di
PRATO

COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **3788** del **20/12/2017**

Oggetto: **Ampliamento della scuola primaria di Cafaggio "Laura Poli" - Determina a contrarre - CUP: C39H12000070004 - C.I.: 5045**

Proponente:
Edilizia Pubblica

Unità Operativa proponente:
Staff amministrativo

Proposta di determinazione
n. 2017/594 del 19/12/2017

Firme:

- Edilizia Pubblica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2017-2019;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2017-PP02

Richiamata l'opera pubblica cod. 2015-OP008

Premesso che:

- Con DGC n. 54 del 21/02/2017 si approvava il progetto definitivo/esecutivo - I° Lotto funzionale relativo all'ampliamento della scuola primaria Laura Poli a Cafaggio, il cui quadro economico era il seguente:

1-Somme per lavori		
- Lavori	€	1.273.883,97
- Oneri di sicurezza	€	39.000,00
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	**€**	**1.312.883,97**
2-Somme a disposizione dell'amministrazione:		
I.V.A. 10% su lavori ed oneri di sicurezza	€	131.288,39
Spese tecniche Iva compresa	€	76.549,59
Incentivo di progettazione per prog. Prelim/Defin.		9.566,60
Incentivo di prog. per Direzione Lavori come Regol.	€	9.190,19
Imprevisti e allacciamenti	€	10.521,26
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 1° Lotto Funzionale	**€**	**1.550.000,00**

La copertura finanziaria dell'importo complessivo di progetto, pari a Euro 1.550.000,00 è assicurata come segue:
- al Cap.8415/16 impegni 2016/5936-5937-5938-5939-5940-5941-5942-5943-5944-5945-7897-7909 per complessivi euro 42.022,13 finanziato fondo avanzo amm.ne vincolato contrazione mutui;
- al Cap. 8415/16 impegni 2017/3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3169 per complessivi euro 44.094,06 finanziato fondo avanzo amm.ne vincolato contrazione mutui;
- al Cap. 8415/15 per euro 1.413.883,81 finanziato fondo avanzo amm.ne vincolato contrazione mutui;;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- al Cap. 8605/7 impegno 2017/2983 e relativi subimpegni per complessivi euro 50.000,00 finanziato fondo avanzo gara gas.

- Ritenuto di dover procedere con le modalità di scelta del contraente al fine di poter pubblicare la gara per "Ampliamento scuola primaria Laura Poli a Cafaggio";

- Le opere sono riconducibili in base alle disposizioni dell'art. 61 (Categorie e classifiche) e allegato A del D.P.R. n. 207/2010, alle seguenti categorie e classifiche:

Lavorazione	*Categoria*	*Classifica*	*Qualificazione obbligatoria (si/no)*	*Importo (€)*	*%*	*Prevalente o scorporabile*
Edili civili e industriali	OG1	III	SI	1.164.836,19	88,72	prevalente
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	SI	148.047,78	11,28	scorporabile
			Totale	1.312.883,97	100	

- In considerazione dell'importo dei lavori si ritiene di procedere ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 tramite procedura di gara aperta;

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso dell'importo posto a base di gara;

- in considerazione della tipologia dei lavori e del criterio di selezione delle offerte prescelto l'appalto sarà affidato "a corpo";

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è l'Arch. Luca Piantini, Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1) di procedere con l'indizione della gara per l'affidamento dei lavori di ampliamento della

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

scuola primaria di Cafaggio “Laura Poli”, secondo il progetto definitivo/esecutivo approvato con D.G.C. n. 54 del 21/02/2017.

2) di dare atto che le opere, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, sono riconducibili in base alle disposizioni dell'art. 61 (Categorie e classifiche), all' allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e al DM 248/2016, alle seguenti categorie e classifiche:

Lavorazione	*Categoria*	*Classifica*	*Qualificazione obbligatoria (si/no)*	*Importo (€)*	*%*	*Prevalente o scorporabile*
Edili civili e industriali	OG1	III	SI	1.164.836,19	88,72	prevalente
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	SI	148.047,78	11,28	scorporabile
			Totale	1.312.883,97	100	

3) di stabilire che in considerazione dell’importo dei lavori ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 si procederà tramite procedura di gara aperta e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso dell’importo posto a base di gara, con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

4) di dare atto che in considerazione della tipologia dei lavori l'appalto sarà affidato “a corpo”;

5) Di dare atto che l'importo complessivo di progetto, pari a Euro 1.550.000,00 è assicurata come segue:

- al Cap.8415/16 impegni 2016/5936-5937-5938-5939-5940-5941-5942-5943-5944-5945-7897-7909 per complessivi euro 42.022,13 finanziato fondo avanzo amm.ne vincolato contrazione mutui;
- al Cap. 8415/16 impegni 2017/3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3169 per complessivi euro 44.094,06 finanziato fondo avanzo amm.ne vincolato contrazione mutui;
- al Cap. 8415/15 per euro 1.413.883,81 finanziato fondo avanzo amm.ne vincolato contrazione mutui;;

- al Cap. 8605/7 impegno 2017/2983 e relativi subimpegni per complessivi euro 50.000,00 finanziato fondo avanzo gara gas.

6) Di prenotare la somma di € 1,413.883,81 (importo del progetto al netto delle somme gia prenotate) secondo i movimenti contabili riportati di seguito:

7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Arch. Luca Piantini Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica;

8) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Impegno	2018 U 8415/15 04.02.2	00000	706.941,91
Impegno	2019 U 8415/15 04.02.2	00000	706.941,90

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Firmato da:

PIANTINI LUCA
codice fiscale IT:PNTLCU62H10D612W
num.serie: 153550516870408060168422912562292975118
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 03/03/2017 al 03/03/2020