



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto: **Ampliamento Scuola Primaria di Cafaggio "Laura Poli"**
I Lotto Lavori

Titolo: **Elab. E - Schema di Contratto**

Fase: **PROGETTO ESECUTIVO**

Assessore ai lavori pubblici	Valerio Barberis
Servizio PI	Lavori Pubblici
Dirigente del Servizio	Arch. Emilia Quattrone
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Luca Piantini

Progettisti

Progettista Opere Architettoniche

Arch. Diletta Moscardi

Tecnico collaboratore

Geom. Dario Eleni

Progettista Opere Strutturali

Ing. Massimiliano Begliomini

Progettista Impianti Elettrici e Speciali

Ing. Maurizio Baldanzi

Progettista Impianti Meccanici e Antincendio

Ing. Filippo Bogani

Coordinatore in fase di progettazione

Arch. Luca Piantini

Elaborato: **E**

Scala:

Spazio riservato agli uffici:

COMUNE DI PRATO

REPERTORIO N.

**Ampliamento scuola primaria "Laura Poli"-
Loc. CAFAGGIO - Via Miliotti-1° Lotto fun-
zionale**

CIG:

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno (.....) e questo giorno ...(.....) del
mese di, in Prato, in una sala del Palazzo
Comunale, P.zza del Comune n. 2, avanti a me Dott.
....., Segretario Generale del Comune di
Prato, autorizzato a ricevere atti e contratti
nell'interesse dell'Amministrazione ai sensi
dell'art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo
18/8/2000 n. 267, sono personalmente presenti i
Sigg.ri:

-, nato a il, Dirigente
del Servizio del Comune di Prato
(C.F. 84006890481 - Partita I.V.A. 00337360978),
il quale dichiara di agire in questo atto
esclusivamente per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui
quindi è domiciliato, ai sensi delle vigenti
disposizioni normative e in particolare dell'art.
107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267;

-, nato a il, nella sua

qualità di legale rappresentante dell'Impresa

.....(C.F. e P.IVA),

con sede legale in, iscritta nel Registro

delle Imprese presso la Camera di Commercio di

..... al n., come da certificato

C.C.I.A.A. del allegato sub lettera

al presente atto, Impresa che nel prosieguo

dell'Atto verrà chiamata anche, per brevità,

Appaltatore o Impresa Appaltatrice.

Detti comparenti, delle cui identità personale io,

Segretario Rogante, sono certo, mi richiedono di

ricevere il presente atto, che viene da me redatto

dopo aver indagato la loro volontà, e a tal fine

premettono:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. del

....., esecutiva a norma di legge, il Comune di

Prato approvava il progetto esecutivo relativo ai

lavori di **"Ampliamento scuola primaria Laura Poli -**

Loc. Cafaggio, via Miliotti-1° Lotto Funzionale".

per un importo complessivo di euro asse-

gnando le relative risorse al Dirigente del Servizio

..... ;

- che con Determinazione Dirigenziale n. del

..... si approvavano gli atti di gara relativi

all'appalto dei lavori di **"Ampliamento scuola**

primaria Laura Poli - Loc. Cafaggio, via Miliotti-

1° Lotto Funzionale mediante procedura

.....

che con Determinazione Dirigenziale n. del

..... si affidava l'appalto relativo ai lavori di

"Ampliamento scuola primaria Laura Poli - Loc.

Cafaggio, via Miliotti-1° Lotto Funzionale".

- ,all'Impresa con sede legale in, Via

....., con il ribasso del sull'importo

a base d'asta di Euroe quindi per un

importo effettivo di Euro oltre oneri per

la sicurezza pari ad Euro ed oltre I.V.A. al

.....;

- che, in conformità a quanto previsto dalla

lettera P.G. n. del, l'Impresa

medesima veniva invitata con nota P.G.del

..... a produrre la documentazione necessaria ai

fini della stipula del contratto;

- che con Determinazione Dirigenziale n. del

..... il Comune di Prato ha, tra l'altro:

- dato atto che l'Impresa ha ottemperato a

quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale

rimettendo l'idonea documentazione integrativa

secondo le prescrizioni della lettera d'invito e

della lettera di comunicazione esiti gara;

- confermato che l'appalto restava conferito

all'Impresa per un importo complessivo

di Euro, oltre IVA al

- che nelle more della stipula del presente atto

in data il Direttore dei Lavori,

....., e il Sig., responsabile

dell'Impresa in veste di,

sottoscrivevano il verbale di consegna dei lavori

attestante, tra l'altro, che lo stato attuale

dell'area è tale da non impedire l'avvio e la

prosecuzione dei lavori.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra

costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale

del presente Atto.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'appalto

Il Comune di Prato, come sopra rappresentato,

conferisce all'Impresa con sede in Via

....., che, come sopra rappresentata, accetta,

l'appalto relativo ai "**Ampliamento scuola primaria**

Laura Poli - Loc. Cafaggio, via Miliotti-1° Lotto

Funzionale", con il ribasso del e così per

l'importo di Euro, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA, come risulta dall'offerta presentata in sede di gara, che si allega al presente atto sub lettera .

ARTICOLO 3

Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Prato all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in euro (.....), oltre I.V.A. nella misura di legge ovvero con aliquota al

Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

ARTICOLO 4

Modalità di pagamento

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune di Prato alla sede legale dell'Appaltatore sita in Via.....
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Prato.

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000, l'appaltatore prende atto che, previe le necessarie verifiche tecniche e contabili da parte dei competenti Uffici del Comune di Prato, i pagamenti delle somme in conto e a saldo dei lavori eseguiti, saranno effettuati per il tramite della Tesoreria Comunale, ad oggi Banca Intesa San Paolo, Sede di Prato.

Le modalità di pagamento concordate sono quelle tramite bonifico su c/c bancario indicato dall'Appaltatore.

Le spese connesse con le modalità di pagamento faranno carico esclusivamente all'Appaltatore.

Per quanto concerne i pagamenti si fa espresso riferimento all'art. 26 *Pagamenti in conto e a saldo lavori* del Capitolato Speciale d'Appalto allegato sub. lettera al presente atto.

L'appaltatore dichiara che il Sig....., nato a il, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa è autorizzato a riscuotere e quietanzare le somme ricevute in conto ed a saldo dei lavori eseguiti in relazione al presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga altresì a notificare con

la medesima tempestività alla stazione appaltante
la cessazione o la decadenza dell'incarico di cui
sopra da parte del Sig..... e a comunicare
contestualmente il nominativo del nuovo soggetto
autorizzato a riscuotere e quietanzare per conto
dell'appaltatore medesimo, consapevole della
previsione di cui al 4° comma del richiamato art.
3 del Capitolato Generale d'Appalto.

ARTICOLO 5

Obblighi dell'Appaltatore

L'appalto viene concesso dal Comune di Prato e
accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza
piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e
delle modalità di cui agli elaborati facenti
parte del progetto, approvato con la citata
deliberazione di Giunta Comunale n. del,
esecutiva ai sensi di legge, qui di seguito
elencati:

Elaborati:

Elab. A Relazione Generale

Elab. B Computo metrico estimativo

Elab. C Elenco Prezzi Unitari

Elab. D Capitolato Speciale d'Appalto

Elab. E Schema di contratto

Elab. F PSC con cronoprogramma e costi della sicu-

rezza

Elab. G Layout di cantiere

Elab. RGS Relazione di calcolo delle strutture

Elab. IMRT Relazione tecnica impianti meccanici

Elab. IMRC Relazione di calcolo impianti meccanici

Elab. IMCS Capitolato speciale impianti meccanici

Elab. IML10 Relazione tecnica Legge 10-91

Elab. IMPM Piano di Manutenzione impianti meccanici

Elab. IER01 Relazione tecnica e di calcolo impianti
elettrici

Elab. IER02 Analisi energetica

Elab. IECS Capitolato Speciale prestazionale impian-
ti elettrici

Grafici Progetto Architettonico:

Tav. A01 Planimetria generale, scala 1/500

Tav. A02 Pianta Stato Sovrapposto, scala 1/200

Tav. A03 Pianta Piano terra, scala 1/100

Tav. A04 Pianta Piano primo, scala 1/100

Tav. A05 Pianta Piano Interrato, scala 1/100

Tav. A06 Pianta Piano Coperture, scala 1/100

Tav. A07 Prospetti, scala 1/100

Tav. A08 Sezioni A-A, B-B, C-C, scala 1/100

Tav. A09 Particolari pavimentazioni e wc, scala
1/200-1/20

Tav. A010 Particolari costruttivi e arredi, scala

1/50-1/20

Tav. A011 Abaco infissi interni ed esterni, scala

1/50

Tav. A012 Abaco infissi esterni, scala 1/50

Tav. A013 Abaco infissi facciate continue, scala

1/50

Tav. A014 Schema smaltimento liquami

Grafici Progetto Strutturale:

Tav. S01 Pianta Fili Fissi

Tav. S02 Pianta Fondazioni

Tav. S03 Pianta Piano Terra

Tav. S04 Pianta Piano Primo

Tav. S05 Pianta Piano Copertura

Tav. S06 Sezioni generali

Tav. S07 Strutture in acciaio

Tav. S08 Platee

Tav. S09/1 Pilastri

Tav. S09/2 Pilastri

Tav. S010 Travi piano terra

Tav. S011/1 Travi piano primo

Tav. S011/2 Travi piano primo

Tav. S012/1 Copertura

Tav. S012/2 Copertura

Tav. S013 Solai

Tav. S014 Pareti

Grafici Progetto Impianti Meccanici:

Tav. IM01 Distribuzione impianto di riscaldamento p.
terra, scala 1/100

Tav. IM02 Distribuzione impianto di riscaldamento p.
primo, scala 1/100

Tav. IM03 Distribuzione impianto di riscaldamento p.
copertura, scala 1/100

Tav. IM04 Distribuzione impianto di riscaldamento a
pannelli radianti p. terra, scala 1/100

Tav. IM05 Distribuzione impianto di riscaldamento a
pannelli radianti p. primo, scala 1/100

Tav. IM06 Distribuzione impianto aeraulico p. terra,
scala 1/100

Tav. IM07 Distribuzione impianto aeraulico p. primo,
scala 1/100

Tav. IM08 Distribuzione impianto aeraulico p. coper-
tura, scala 1/100

Tav. IM09 Distribuzione impianto idrico-sanitario p.
terra, scala 1/100

Tav. IM010 Distribuzione impianto idrico-
sanitario p. primo, scala 1/100

Tav. IM011 Distribuzione impianto scarico acque
reflue p. terra, scala 1/100

Tav. IM012 Distribuzione impianto scarico acque
reflue p. primo, scala 1/100

Tav. IM013 Distribuzione impianto scarico acque
reflue p. copertura, scala 1/100

Tav. IM014 Distribuzione impianto scarico acque
reflue - Prescrizioni

Tav. IM015 Schema idraulico Centrale Termica

Tav. IM016 Schema idraulico Centrale Idrica

Tav. IM017 Impianto antincendio p. terra, scala
1/100

Tav. IM018 Impianto antincendio p. primo, scala
1/100

Grafici progetto Impianti Elettrici:

Tav. IE01 Impianto di terra e cavidotti

Tav. IE02.1 Canalizzazioni piano terra

Tav. IE03.1 Impianto di illuminazione piano terra

Tav. IE04.1 Impianto FM piano terra

Tav. IE05.1 Impianti speciali piano terra

Tav. IE06.1 Disposizione impianto fotovoltaico

Tav. IE06.2 Schema unifilare impianto fotovoltaico

Tav. IE06.3 Schema quadri elettrici impianto fo-
tovoltaico

Tav. IE07 Schemi unifilari quadri elettrici

Tav. IE08 Particolari costruttivi quadri elettrici

Si dà atto che l'Appaltatore ha depositato presso
l'Ente Appaltante il documento di valutazione dei

rischi di cui all'art. 28 del D.lgs n. 81/2008 e un proprio piano operativo di sicurezza che forma parte integrante del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegato.

L'Appaltatore, si impegna a redigere e a trasmettere all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'Impresa appaltatrice prende atto dell'obbligo, facente carico alla medesima, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e di tutte le norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore, e cooperare con le stesse all'attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.

In particolare, l'Appaltatore dichiara che gli elaborati grafici sopra richiamati sono completi e sufficientemente dettagliati ai fini della esecuzione dei lavori e prende atto che gli stessi sono disponibili presso la Segreteria Comunale, siglati come allegati originali alla citata delibera dall'ufficiale verbalizzante.

L'Appaltatore dichiara di averne preso piena visione e conoscenza e di accettarne integralmente il contenuto.

ARTICOLO 6

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penali

I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre **545 (cinquecentoquarantacinque)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria viene stabilita nell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro iscritte negli stati di avanzamento a debito dell'impresa: spetterà insindacabilmente al collaudatore stabilire l'ammontare di dette spese di assistenza.

ARTICOLO 7

Risoluzione e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108,109 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

ARTICOLO 8

Sospensione ripresa dei lavori

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni all'art. 107 del D.Lgs del 18/04/2016 n.50

ARTICOLO 9

Controversie e clausola arbitrale

L'Impresa appaltatrice terrà sollevato e indenne l'Ente Appaltante (Comune di Prato) da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

Le controversie tra l'Ente Appaltante (Comune di Prato) e Impresa appaltatrice, così durante la esecuzione come dopo il termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 206 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verificano controversie, è competente per la definizione delle stesse unicamente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. E' escluso il deferimento ad arbitri.

ARTICOLO 10

Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, la cauzione definitiva pari ad Euro
(.....) a mezzo polizza assicurativa fidejussoria n. emessa in data da , Agenzia

L'importo della cauzione è dimezzato.....

Tale cauzione verrà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103, D.Lgs 50/16.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune di Prato ha diritto di valersi di propria iniziativa della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Prato abbia dovuto, durante

l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 11

Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Ente Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs 50/16 la polizza di assicurazione n. con Partita 1 - Opere di Euro Partita 2 - Opere preesistenti di Euro Partita 3 - Demolizione e sgombero di euro e massimale di Euro per responsabilità civile, emessa in data da, Agenzia

ARTICOLO 12

Programma esecuzione lavori

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre un programma di esecuzione lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 *Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori del Capitolato*

Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 13

Revisione prezzi

Le parti, come sopra costituite, prendono atto che la revisione prezzi non è ammessa salvo casi particolari previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 14

Certificazione antimafia

Le Parti prendono atto che la Stazione Appaltante ha acquisito dalla Prefettura di, con nota PG n. del inviata via PEC e riferita all'Impresa, la comunicazione antimafia, in applicazione dell'art. 87 del d.lgs. 6/09/2011 n. 159 Codice delle leggi antimafia e rilasciata dalla Prefettura di in data

ARTICOLO 15

Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

ARTICOLO 16

Subappalto

Si richiama tutto quanto espressamente previsto dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 17

Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dell'articolo 105 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

ARTICOLO 18

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti prendono atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara ed espressamente conferma in questa sede di essere in regola con la normativa in materia di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

ARTICOLO 19

Domicilio dell'appaltatore

Per ogni effetto del presente contratto,
l'Appaltatore elegge domicilio in Prato, presso la
Casa Municipale, Piazza del Comune n. 2.

ARTICOLO 20

Trattamento dei dati personali

Il Comune di Prato, ai sensi dell'articolo 13 del
D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà
i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e
per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 21

Funzioni di controllo

Le funzioni di controllo in merito ai lavori
oggetto del presente contratto sono attribuite,
nell'ambito delle rispettive competenze, al
Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei
Lavori, nominati dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 22

Discordanze negli atti di contratto

Qualora in uno stesso atto fossero presenti
disposizioni di carattere discordante,
l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata
segnalazione scritta al Direttore dei Lavori, per

i conseguenti eventuali provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra le prescrizioni contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza:

a) contratto di appalto;

b) capitolato speciale d'appalto;

c) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine:

ambientali, strutturali, funzionali e impiantistici; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1:50, elaborati 1:100, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al funzionamento degli impianti;

e) norme legislative e regolamentari di carattere generale;

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative e/o diverse, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Direzione dei Lavori e che l'Impresa dovrà

attenersi alle insindacabili interpretazioni e correlate disposizioni.

In ogni caso nessun maggior corrispettivo, a qualsiasi titolo, sarà dovuto all'Appaltatore oltre all'importo contrattualmente stabilito.

ARTICOLO 23

Normative di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e, per tutto ciò che non è disciplinato da detto elaborato, si rinvia al Regolamento approvato con DPR n. 207/2010, al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ed a tutte le leggi e regolamenti in materia di esecuzione di opere pubbliche, al codice civile, nonchè alle disposizioni legislative che saranno emanate nel corso della validità del presente contratto, in quanto applicabili.

ARTICOLO 24

Accertamenti compiuti dall'Amministrazione

Le parti danno atto che sono stati compiuti nei confronti dell'Impresa gli accertamenti in ordine alla regolarità fiscale, alla regolarità contributiva e alle risultanze del casellario giudiziale, accertamenti dai quali non sono emersi

elementi sostanziali alla stipula del presente contratto.

ARTICOLO 25

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi previsti dalla L. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

ARTICOLO 26

Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ARTICOLO 27

Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni

pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 28

Codice Deontologico degli Appalti

L'Appaltatore dichiara in questa sede di aver preso visione del Codice deontologico degli Appalti approvato con D.G.C. n. 726 del 04/10/2005 e di accertarne integralmente il contenuto.

ARTICOLO 29

Spese contrattuali

Le spese contrattuali, di registrazione e consequenziali, nascenti dal presente atto, sono a carico, senza possibilità di rivalsa, dell'Impresa appaltatrice che, nei nomi come sopra, dichiara di assumerle, mentre l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) è a carico del Comune di Prato.

Ai fini fiscali le parti chiedono la registrazione del presente contratto a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifiche.

Articolo 30

Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

- sub. lettera

- sub. lettera

- sub. lettera

Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente atto, sebbene ad esso fisicamente non allegati, i documenti indicati all'art. 5, approvati con D.G.C. n.del, i quali, visionati dalle parti, vengono da queste ultime integralmente accettati in ogni loro parte e rimangono depositati in atti presso la Segreteria Comunale.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, su n. (.....) fogli mono-faccia uso-bollo a modulo continuo, occupandone(.....)

..... è stato da me, Segretario

Rogante, letto alle Parti surriferite le quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme alle loro volontà, con me lo sottoscrivono come appresso, unitamente agli allegati dei quali ho omoesso la lettura, avendomi le Parti espressamente dichiarato di conoscerne integralmente il contenuto e di accettarne gli impegni e gli

obblighi che ne conseguono.