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Capo I 

 

OGGETTO  E  CONTENUTI  DELL’APPALTO 

1. Oggetto dell’appalto 

Questo Capitolato espone i termini, le condizioni e gli elementi tecnico-prestazionali per 
l’affidamento dei lavori di risanamento conservativo e riqualificazione energetica dell’ edi-
ficio che ospita la Scuola Media Zipoli, a Galciana. Rif. MIUR DDG 332/2014. Cod. 2016 – 
OP008. 

Più in concreto, come si evince dagli elaborati di progetto, oggetto dell’appalto sono i la-
vori di:  

� Infissi esterni:  

• per la SUPERFICIE VETRATA POSTA IN CORRISPONDENZA DELL’INGRESSO PRINCIPA-

LE DELL’ EDIFICIO: la posa in opera di una struttura reticolare realizzata con profili 
di alluminio estruso, e composta da montanti e traversi di adeguata sezione, ele-
menti per il fissaggio delle vetrature (pressore) e cartellina a scatto. Allo scopo di 
garantire l’adeguato isolamento termico, la struttura sarà corredata di distanziale 
rigido in materiale isolante tra montante, traversi interni e profilo del pressore e-
sterno, in modo da interrompere il ponte termico fra la parte strutturale interna e 
i telai esterni. A sua volta, il sistema sarà corredato di guarnizioni in elastomero 
(EPDM) termicamente isolanti, tamponata con vetrocamera 55.1+15 gas Argon 
90%+33.1, B.E., trasparente. Tutte le giunzioni e in modo particolare quella 
“montante-traverso”, saranno accuratamente sigillate in modo da evitare infiltra-
zioni d'acqua. L’elemento vetrato così realizzato sarà ancorato alla struttura por-
tante dell’edificio mediante apposite staffe in acciaio. 

• Per le FINESTRE DELLE AULE: sostituzione delle finestre esistenti con altre a due 
ante battenti e (ove presenti) due o più ante fisse, in monoblocco, in alluminio e-
struso, ad alta resistenza agli urti, con spigoli arrotondati conformi a norme antin-
fortunistica scolastica, ferramenta antieffrazione livello C, con nottolini a fungo; 
completa di vetrocamera con doppio vetro BASSO EMISSIVO (spessori tipici 9-
16-9 con gas Argon 90% in intercapedine) di caratteristiche termo-fisiche (Ug, Uf, 
g gl), in grado di garantire i seguenti valori: 
� trasmittanza MAX dell’intero componente finestrato (infisso+vetrazione+giunti) 

Uw < 1.67 W/mq.K (tale che soddisfi i requisiti di ammissione agli incentivi del 
DM 16/02/2016 “Conto Termico 2.0”), valutata secondo UNI EN ISO 10077-1; 

� fattore solare del vetro: g gl, n < 0,67; 

� distanziale dei vetri termicamente migliorato, "giunto caldo Warm Edge", rea-
lizzato in acciaio inox o Pvc con anima metallica; stampa sul distanziale dei 
valori isolanti del vetrocamera di capitolato; infisso certificato secondo prove di 
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invecchiamento UNI EN 1279-3, con perdita di gas inferiore a 1% anno; mar-
chiatura CE; 

� DISPOSITIVI di apertura ad altezza uomo per le finestre a Vasistas; 

� COPRIFILI esterno in alluminio (colore a scelta della DL), installati per rifinire 
esteticamente e coprire l'esistente struttura metallica dell'edificio scolastico in 
corrispondenza degli infissi; 

� veletta esterna di chiusura cassonetto superiore, avvolgibile, compreso gli ac-
cessori per il funzionamento dell'avvolgibile stesso, che sarà del tipo in PVC 
"solo telo", a stecche agganciate, completo di cintini di attacco al rullo e tappi 
di arresto (colore a scelta). 

2. Ammontare dell’affidamento 

L'importo complessivo del presente appalto è composto da lavori  a corpo, parte dei quali 
soggetti al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza e salute, non soggetti a ribasso.   

L’ammontare dell’affidamento è pari a € 159.126,50= (centocinquantanovemilacentoven-
tisei euro /50), compreso ogni onere, di cui al seguente Quadro Economico di Spesa: 

SCUOLA MEDIA ZIPOLI - GALCIANA 

Lavori di Risanamento 

Quadro Economico di Spesa 

Descrizione um Q. Costo Sommano 

1. F. e p.o. di nuovi infissi ad alte prestazioni termo-acustiche  1 155.000,00  

SOMMANO per lavori:   155.000,00  

2. Oneri per la Sicurezza    4.126,5  

SOMME PER LAVORI (1+2):   159.126,5 159.126,5 

TOTALE:    159.126,5 

Per le valutazioni di dettaglio, si rimanda agli elaborati tecnici di progetto allegati al pre-
sente atto. 

3. Modalità dell’affidamento 

Tenuto conto della natura e dell’ammontare del presente affidamento, per la scelta del 
contraente, si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016, ovvero mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esi-
stenti, di almeno quindici operatori economici individuati sulla base di indagini 
di mercato (…), con aggiudicazione da effettuarsi mediante scelta della migliore offer-
ta, secondo il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gare, in con-
formità all’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, in quanto la solu-
zione progettuale è stata definita con il livello di dettaglio del progetto esecu-
tivo e risponde alla prescrizioni tecniche vigenti. 
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4. Elementi generali dell’appalto 

I lavori in oggetto saranno svolti sulla base delle condizioni del presente Capitolato spe-
ciale. Le caratteristiche geometriche dei lavori possono desumersi dagli elaborati grafici di 
progetto, allegati al presente atto. 

Tutte le lavorazioni di cui trattasi dovranno risultare conformi alle rispettive e vigenti 
normative in materia. 

L’Aggiudicatario si assume la piena ed incondizionata responsabilità per quanto attiene ai 
difetti di costruzione nonché per eventuali controversie che potrebbero insorgere per 
l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, con il personale impiegato 
a qualunque titolo, nei lavori appaltati, restando esplicitamente inteso che l’accettazione 
da parte della Stazione Appaltante dei lavori stessi, non esonererà in alcun modo 
l’Appaltatore dalla sua responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per qualun-
que inconveniente che dovesse verificarsi. 

L’Appaltatore, nell’accettare l’appalto di cui trattasi, dichiara che nel prezzo offerto sono 
compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l’impiego di metodi, dispositivi e mate-
riali coperti da brevetto. 

5. Designazione generale delle opere e degli elementi dell’appalto 

Il presente appalto è del tipo a corpo ed ha per oggetto l'esecuzione di opere edili come 
di seguito descritte sommariamente, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno 
essere impartite dalla Direzione dei Lavori, e tenendo conto, per quanto possibile, delle 
norme CNR – UNI: (10004 – 10005 – 10006 – 10007 – 10011)/85 – 10016/72 – 
10016/85 – 10018/85 e delle altre norme tecniche vigenti ed emanate: 

� Opere di accantieramento; 

� posa in opera di nuovi infissi ad elevate prestazioni termo-acustiche, come da elabora-
ti tecnici; 

� Opere di finitura altrimenti non classificabili. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessa-
rie per dare le opere completamente compiute, secondo le condizioni stabilite dal presen-
te Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di cui agli allegati 
tecnici di progetto. 

L’esecuzione dei lavori sarà sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’ adempimento dei propri obbli-
ghi. 

Le opere sono classificate nelle seguenti categorie: OS6, classifica I. 

Le indicazioni circa la designazione dei lavori nonché i disegni e le tavole di progetto da 
allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa 
e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. 

Per le varianti in corso d’opera vale quanto previsto dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di introdurre nelle opere, sia al-
l'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà op-
portune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori stessi. In conse-
guenza di ciò, gli importi relativi a ciascuna categoria di lavori, potranno variare in più o 
meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto 
nelle reciproche proporzioni, senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiede-
re compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli di Contrat-
to, sempre che gli importi delle suddette varianti rimangano entro i limiti previsti all’art. 
161 del D.P.R. 207/2010, cioè entro i limiti di un quinto del prezzo complessivo convenu-
to, fatta eccezione per (eventuali) opere di fondazione, il cui importo non viene computa-
to ai fini del superamento di tali limiti. 

L’importo contrattuale a corpo, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, 
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, 
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Non han-
no alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti pro-
gettuali, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di 
quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle 
voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione 
dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendo-
ne i rischi.  

Per tutte le voci contabilizzate a corpo si devono anche comprendere, ed in ogni caso si 
intendono comprese e compensate, oltre al beneficio dell'impresa assuntrice, anche quelli 
eventuali forniture ed opere in più che all'atto esecutivo risultassero necessarie per rea-
lizzare l'opera a regola d'arte ed in perfetto stato di funzionamento, in corrispondenza ai 
requisiti richiesti e proposti, e ciò perché la Stazione Appaltante non intende, sotto alcun 
titolo sostenere altra spesa oltre quella prevista in contratto, in ossequio a quanto dispo-
sto dal D.Lgs. 50/2016. 

Nessuna fornitura e nessun lavoro, il cui importo ecceda l'importo netto presunto del 
contratto, potrà essere eseguito se prima non verrà autorizzato dal RUP. Le somministra-
zioni e le opere in eccedenza sull'importo netto presunto dall'appalto, che venissero ese-
guite senza l'osservanza delle formalità predette, non verranno contabilizzate e rimarran-
no, pertanto, a carico dell'Assuntore.  

Nella progettazione dei particolari costruttivi e nell'esecuzione delle opere saranno osser-
vate tutte le norme di cui alle leggi vigenti, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze 
emesse per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Co-
mune e dagli Enti dipendenti dallo Stato e che, comunque, possano interessare diretta-
mente o indirettamente l'oggetto del presente appalto. 

In particolare sono a carico dell'Impresa Appaltatrice gli oneri previsti dal presente Capi-
tolato, dalle disposizioni di legge, dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, non-
ché la completa responsabilità di carattere amministrativo, civile e penale per danni a 
persone ed a cose. 
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6. Imposta sul Valore Aggiunto  

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto 
(I.V.A.) pari al 10%, in quanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria.  

Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di 
detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'Impresa dall'Ente come 
previsto dalle vigenti norme di legge. 

7. Dimensioni, forma e caratteristiche delle opere. Conoscenza delle condizioni di 

appalto. 

Dimensioni, forma e caratteristiche delle opere sono quelle desumibili dagli elaborati gra-
fici di progetto e dalle relazioni tecniche. 

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’ Impresa ap-
paltatrice la conoscenza  perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo 
regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali lo stato 
dei luoghi, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità di 
poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adat-
to materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavo-
ri e delle prove, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti 
ed  in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul 
giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al-
l'offerta da lui effettuata al momento della gara. 

Nel presentare l'offerta l'Appaltatore dichiara (art. 106 del D.P.R. 207/2010) di avere e-
saminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luo-
go dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e 
gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori 

8. Clausola espressa 

In caso di discordanza tra le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, l'elenco descrit-
tivo delle voci ed i grafici di progetto o comunque tra i vari elaborati, è facoltà della Dire-
zione Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto più idoneo a raggiungere le 
finalità prefissate dalla Stazione Appaltante. 

Resta inteso che sono da realizzarsi tutte le opere descritte negli elaborati di progetto, 
anche nel caso in cui esse compaiano su di un solo elaborato o prospetto e non vengano 
ripetute sugli altri. 

Si precisa infine che, a fronte del prezzo offerto, l'opera dovrà essere fornita "chiavi in 
mano" e cioè perfettamente funzionante e completa di tutto quanto necessario anche se 
non dettagliatamente previsto negli elaborati progettuali. 

Le Imprese concorrenti alla gara di appalto dovranno pertanto effettuare una completa 
verifica del progetto fornito, considerare eventuali aggiustamenti ritenuti necessari per 
poter fornire le garanzie di cui sopra, valutare infine i piccoli particolari costruttivi che so-
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no necessari ma che non sono stati specificatamente dettagliati nel progetto fornito per 
non condizionare eccessivamente le scelte tecnologiche dell'Impresa Aggiudicataria, e te-
nere conto di tutto questo nel prezzo dell'offerta, in quanto nulla verrà riconosciuto in più 
di esso all'Appaltatore per dare l'opera finita a regola d'arte, completa, perfettamente 
funzionante, rispondente ai requisiti di qualità richiesti nel presente Capitolato.  

9. Osservanza di leggi e regolamenti. 

L'appalto è regolato dalle norme del presente Capitolato Speciale e, per quanto non pre-
visto dalle stesse, anche da: 

� Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016). 

� Regolamento, di cui al DPR n.207/2010; 

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza: 

� di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di i-
nizio dei lavori e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori; 

� di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per  i rispetti-
vi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere 
oggetto dell'Appalto; 

� delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento 
della lotta contro la delinquenza mafiosa; 

� delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.; 

� di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni. 

Inoltre, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa 
edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e 
comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna; la trasmissione delle 
copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli 
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con 
cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla veri-
fica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.  

Fa capo all'Impresa Appaltatrice l’obbligo di predisporre il Piano Operativo di Sicurezza 
(POS), secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 (e s.m.i.), rispettando altresì ogni al-
tra disposizione del suddetto decreto, con particolare riferimento ad eventuali subappalti. 

10. Osservanza del capitolato generale 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato 
Generale. L'Impresa è soggetta alla piena e diretta osservanza di tutte le condizioni 
stabilite dalla legge fondamentale sui Lavori Pubblici del 20 marzo 1865 n. 2248, alle-
gato F), ad esclusione degli articoli abrogati dall'art. 358 del Regolamento D.P.R. 
207/2010, dal D.Lgs. n. 50/2016, da Leggi e Regolamenti in materia di: 

a) di prevenzione degli infortuni nei lavori; 
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b) di assicurazione degli operai contro gli infortuni nei lavori. 

Ove ricorrano necessità di subappalti, si richiama l'osservanza delle disposizioni partico-
lari contenute nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 

11. Stipula del contratto 

La data e l'ora della stipula del contratto saranno comunicati alla ditta appaltatrice me-
diante lettera con raccomandata a ricevuta di ritorno. La data avrà carattere perentorio. 

Richiamato l’ Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 (e ss.mm.ii.), entro 30 giorni a partire 
dall’aggiudicazione, e comunque prima della concreta consegna dei lavori, la ditta affi-
dataria dovrà provvedere alla redazione di uno specifico Piano Sostitutivo della Sicurez-
za (PSS), oltre che del suo proprio POS. 

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore ed il RUP dovranno redigere un verbale 
relativamente al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei 
lavori (art. 71, comma 3, Regolamento). 

12. Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, il 
PSS – Piano Sostitutivo della Sicurezza, il POS – Piano Operativo della Sicurezza, e gli 
elaborati grafici descrittivi del progetto. 

Ai predetti disegni l'Amministrazione si riserva di apportare le modifiche che riterrà op-
portune, senza che ciò possa dare all'impresa motivo alcuno di fare eccezioni o di avan-
zare domande di speciali compensi non contemplati nel presente Capitolato e in quello 
Generale a stampa.  

Eventuali altri disegni costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte inte-
grante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in 
quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. 

13. Consegna ed inizio dei lavori 

La consegna dei lavori avverrà conformemente all'art. 9 del Capitolato Generale e se-
condo le modalità previste dagli articoli 153, 154, 155 del D.P.R. 207/2010. 

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di sti-
pula del contratto. In caso di urgenza, secondo le riserve previste dalla legge n. 2248 
del 20 marzo 1865, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedi-
mento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori;  

Qualora la consegna, per colpa dell'Amministrazione, non avvenisse nei termini stabiliti, 
l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione dal contratto. 

L'Appaltatore darà inizio ai lavori non oltre il quinto giorno dalla data del verbale di 
consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €. 500,00 (diconsi 
euro CINQUECENTO). Se il ritardo dovesse superare giorni quindici a partire dalla data 
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di consegna la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed al-
l'incameramento della cauzione. 

La Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con 
verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore potrà sollevare eccezioni o trarre 
motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi. 

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di Legge e regolamenti, sarà 
quella dell'ultimo (eventuale) verbale di consegna parziale.  

14. Programma esecutivo: tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penale per e-

ventuale ritardo 

È fatto obbligo all’Impresa di presentare alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavo-
ri, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’ espletamento del-
le procedure per l’individuazione del contraente, un programma esecutivo dei lavori e 
delle forniture. In caso di ritardo NELLA PRESENTAZIONE DI DETTO PROGRAMMA E-
SECUTIVO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE, previa messa in mora dell’Impresa, alla 
stessa sarà applicata una penale nella misura di €. 500,00 (CINQUECENTO euro) gior-
naliere, da applicarsi sul primo S.A.L. utile. 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 120 giorni naturali, successivi e con-
tinuativi, decorrenti dalla data del Verbale Generale di Consegna e secondo quanto pre-
visto nell'art. 21 del Capitolato Generale. 

Qualora la durata dei lavori dovesse sovrapporsi con il periodo di attività 
scolastica all’interno dell’edificio, i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori 
dell’orario delle lezioni, previo coordinamento tra l’impresa, la Direzione dei 
Lavori, il Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ed il RSPP del da-
tore di lavoro della Scuola. Per tali eventualità, che comprenderanno il lavoro 
durante il fine settimana, le pause festive dell’attività scolastica o gli orari 
non utilizzati per l’attività scolastica, non saranno riconosciuti compensi ag-
giuntivi all’impresa. Il tempo utile indicato al paragrafo precedente, sarà ri-
conteggiato sulla base delle giornate effettive di lavoro. 

Per esigenze degli Enti Erogatori di servizi (Enel, Telecom, Consiag, Publiacqua, ecc..), i 
lavori potranno subire interruzioni e sospensioni. Per tali eventualità non saranno rico-
nosciuti compensi aggiuntivi all’impresa. 

A sua volta, in caso di ritardo sul compimento dei lavori e delle forniture in argomento, 
verrà applicata una PENALE SUI LAVORI pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) 
dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori 
stessi. 

15. Sospensioni e proroghe: 

Per le eventuali sospensioni, riprese e proroghe dei lavori si applicheranno le disposi-
zioni vigenti in materia.  
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Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali im-
pediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Dire-
zione dei Lavori – d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore – può ordinare la sospen-
sione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione, la D.L. 
ordina la ripresa dei lavori redigendo apposito Verbale. 

Fuori dei casi previsti al comma precedente, il RUP può, per ragioni di pubblico interes-
se o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dalla 
normativa vigente. 

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i 
lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se ricono-
sciute giustificate, sono concesse dal RUP, entro 30 gg. dal ricevimento, sentito il Diret-
tore dei Lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzi-
detto. 

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fis-
sate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o 
in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempesti-
vamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette 
ditte, imprese o fornitori. 

I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura 
della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsa-
bile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.  

I verbali di ripresa dei lavori, redatti a cura del direttore dei lavori non appena venute a 
cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’appaltatore ed inviati al responsa-
bile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti.  

Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. 

16. Conto finale 

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010 del Regolamento, si stabilisce che il conto fi-
nale verrà compilato entro il termine stabilito dal presente capitolato d’appalto e per-
tanto entro 90 giorni dalla chiusura della contabilità dei lavori. 

17. Collaudo 

Il collaudo dei lavori deve essere iniziato entro 30 (trenta) giorni e comunque non oltre 
i 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, in accordo a quanto previsto 
nell'art. 224 del D.P.R. 207/2010.  

Il Collaudo deve essere concluso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di ultimazio-
ne dei lavori. Devono essere comunque rispettate le disposizioni sul collaudo dell'art. 5, 
commi 1 e 2 della L. 741/1981; dall’art 150 del D.Lgs. 50 del 2016 e degli articoli com-
presi tra il 221 e 233 del D.P.R. 207/2010 (e ss.mm.ii.).   

18. Manutenzione delle opere sino al collaudo 
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Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la 
manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa. 

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori re-
sponsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle ope-
re e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. 

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione 
stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta al-
le riparazioni resesi necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Dire-
zione dei lavori. Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto 
dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa 
stessa. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo d ri-
pristinare la pavimentazione nei precisi termini contrattuali. 

All'atto del collaudo i manti dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza 
segni di sgretolamento, solcature, orme, ondulazioni, screpolature, con scarico regola-
rissimo delle acque meteoriche in ogni punto della superficie e lungo le banchine. Inol-
tre gli spessori dei manti dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, 
ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell'usura e del costipamento do-
vuto al traffico, di 1 mm per ogni anno dall'esecuzione. 

19. Inderogabilità dei termini di esecuzione dell’appalto 

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazio-
ne: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche ne-

cessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e del-
l'acqua; 

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettua-
re per la esecuzione dei lavori (tanto sulle strutture che sugli impianti), salvo che 
siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa; 

c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e al-
tre prove assimilabili; 

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 
comunque previsti dal presente schema di contratto; 

e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 
incaricati; 

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale di-
pendente. 

20. Risoluzione del contratto e recesso dal contratto 

La risoluzione del contratto viene disposta dalla Stazione Appaltante, su proposta del 
R.U.P., nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 
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La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’ Ap-
paltatore. Sono a carico dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in se-
guito alla risoluzione del contratto.  

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di prov-
vedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi 
previsti di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 

21. Pagamenti 

I pagamenti sottesi al presente affidamento avverranno come segue: 

• un primo pagamento in ACCONTO, nella misura del 20% dell’ ammontare 
dell’Affidamento, secondo le modalità di cui al Codice dei Contratti, entro 

quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L 'erogazione dell'anticipa-

zione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di in-

teresse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipa-

zione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garan-

zia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto le-

gislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla co-

pertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva 

attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari fi-

nanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 

106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della 

garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso 

dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da 

parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, 

con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per 

ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme resti-

tuite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di eroga-

zione della anticipazione.; 

• un secondo pagamento (1° SAL), pari ad un ulteriore 50% dell'ammontare della 
fornitura, all’atto della avvenuta f. e p.o. del 70% dei lavori previsti dal Contrat-
to; 

• un terzo pagamento (2° SAL), pari ad un ulteriore 20% dell'ammontare della 
fornitura, all’atto della avvenuta f. e p.o. del 100% dei lavori previsti dal Con-
tratto; 
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• un quarto e ultimo pagamento (3° SAL a saldo), pari al rimanente 10% 
dell’ammontare della fornitura, che sarà liquidato dopo l'emissione del Certifica-
to di regolare esecuzione dei lavori. 

In ottemperanza all’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifi-
co bancario o postale, su conto corrente bancario o postale specificamente dedicato 
ed identificato con tutti dati necessari (coordinate IBAN, indirizzo della filiale banca-
ria o ufficio postale dove è stato attivato il conto), che l’ Aggiudicatario avrà attivato 
e comunicato con nota alla Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario si impegna a de-
stinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari 
connessi con il presente appalto. 

La eventuale cessione di credito derivante dall’esecuzione della fornitura è regolata 
dalle specifiche norme vigenti in materia. 

Sui pagamenti sarà operata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016. 

22. Accertamento, misurazione e contabilizzazione lavori 

Le opere, appaltate a corpo, dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, secon-
do i disegni di progetto e gli altri allegati al contratto di Appalto. Esse saranno compen-
sate al prezzo offerto in sede di gara. Tale prezzo comprende, pertanto, le forniture di 
tutti i materiali - nella qualità e nella quantità realmente occorrenti - la loro messa in 
opera a regola d'arte, in conformità dei disegni e degli schemi allegati ed ogni assisten-
za tecnica. 

Si chiarisce inoltre che debbono comunque intendersi inclusi nel prezzo a corpo, tutte le 
forniture, opere e lavori che a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori occorrano 
per il completo funzionamento dell'opera, anche se ne fosse stata omessa la considera-
zione nei disegni o nelle prescrizioni. 

I prezzi per l'esecuzione delle opere si intendono accettati dall'Appaltatore alle condi-
zioni del presente atto in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, quindi 
tale prezzo è fisso ed invariabile, indipendentemente da ogni e qualsiasi eventualità. 

La  Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento  all'accertamento delle o-
pere compiute. 

L'Appaltatore  metterà a disposizione tutto  il  personale,  i materiali e le attrezzature 
necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potrà, senza au-
torizzazione scritta della Direzione Lavori,  distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare 
le tracce  delle operazioni effettuate anche se terminate. 

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in  contraddittorio tali  operazioni, gli sa-
rà assegnato un termine perentorio,  scaduto  il quale,  i maggiori oneri che si dovran-
no per conseguenza  sostenere  gli verranno senz'altro addebitati. In  tal  caso, inoltre, 
l'Appaltatore non  potrà  avanzare  alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabiliz-
zazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 
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La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata secondo quanto indicato dal titolo IX, ca-
po I, del DPR 207/2010. 

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione 
di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivi-
si, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata del-
la stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. 

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota re-
lativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene 
riportata distintamente nel registro di contabilità. 

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie 
di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei 
lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel compu-
to metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro 
non fa parte della documentazione contrattuale. 

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente  ed in con-
traddizione agli ordini di servizio  della  Direzione Lavori e non conformi al contratto.   

Nell'ipotesi di varianti in aumento o in diminuzione dei lavori, autorizzati in ogni caso 
preventivamente dall'Amministrazione Appaltante, esse saranno contabilizzate "a misu-
ra" detraendo dal prezzo a corpo le quantità non eseguite e sommando quelle effetti-
vamente eseguite. Tali opere saranno valutate economicamente applicando i prezzi di 
riferimento del Bollettino degli Ingegneri delle Regione Toscana, edizione gennaio 2015 
(o precedenti nel caso la voce non fosse presente nell’edizione citata), alle quantità mi-
surate secondo le norme contenute nelle leggi vigenti e nel presente Capitolato. 

Resta inteso che ai prezzi suddetti verrà applicato l'eventuale ribasso offerto in sede di 
gara. Tutti i lavori si intendono accettabili solo se eseguiti a regola d'arte e in conformi-
tà ai disegni di progetto, salvo diverse indicazioni della D.L.. 

Le opere dovranno corrispondere per dimensioni e forme a quelle di cui ai disegno di 
progetto. I lavori eseguiti con dimensioni mancanti rispetto agli ordini dati saranno ri-
fiutati. Per quelli con dimensioni eccedenti l'Amministrazione sarà in facoltà di rifiutarli 
od accettarli; in questo secondo caso saranno conteggiati come se fossero delle dimen-
sioni ordinate. 

E' facoltà della D.L. ordinare (a totale cura e spese dell'Appaltatore) o eseguire d'ufficio 
(non prestandosi l'Appaltatore) il rifacimento dei lavori eseguiti in difformità dalle pre-
scrizioni di contratto o dalle indicazioni della D.L.. 

Nel caso che il rifacimento o la rimozione di tali lavori comporti demolizioni o degradi di 
altri lavori, eseguiti dall'Appaltatore o da altre Ditte, ciò non costituisce titolo per evitare 
tali rifacimenti o rimozioni, né per chiedere compensi per il risarcimento dei lavori pro-
pri o altrui, forzatamente demoliti o rimossi. 

Resta inoltre stabilito che, in caso di discordanza fra disegni di contratto, disposizioni di 
capitolato, descrizione di elenco prezzi o di altri elaborati, tale da comportare oneri fra 
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loro diversi, l'Appaltatore deve eseguire il lavoro in conformità alle prescrizioni che la 
Direzione Lavori impartirà, senza che ciò possa dare adito a richiesta di particolari com-
pensi. 

La descrizione delle categorie di lavori contenute nell'allegato Elenco Prezzi devono in-
tendersi come specifiche tecniche e pertanto fanno parte integrante del presente Capi-
tolato Speciale d'Appalto. 

Detti prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese che deriveranno all'As-
suntore dei lavori dall'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal presen-
te Capitolato Speciale d'Appalto e comprendono altresì le normali aliquote per spese 
generali ed utili dell'Impresa; a maggior chiarimento si ribadisce che: 

a. i prezzi relativi alle somministrazioni di manodopera in economia sono comprensivi 
di ogni spesa per l'uso ed il consumo di attrezzi ed utensili, per le assicurazioni non-
ché per le eventuali spese di trasporto degli operai sul luogo dei lavori; 

b. i prezzi per i noleggi di mezzi d'opera in economia sono comprensivi di ogni spesa 
per dare i mezzi stessi funzionanti in opera, incluse quindi le eventuali spese per ri-
parazioni di guasti ed altro; 

c. i prezzi per la fornitura a piè d'opera sono comprensivi di ogni spesa per acquisto, 
carico, trasporto, scarico, cali, perdite, sprechi, od altro, per dare i materiali stessi 
pronti all'impiego a piè d'opera; 

d. i prezzi per i lavori completi sono comprensivi di ogni spesa per materiali, mano 
d'opera, attrezzature, mezzi d'opera, opere provvisionali, aggottamenti, indennizzi a 
terzi, tasse, etc., per dare i lavori stessi compiuti a regola d'arte nonché per la loro 
manutenzione fino a collaudo. 

e. i prezzi sono compresi dell'onere di (eventuale, necessaria) bonifica del terreno. 

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna a riconoscere di aver preso 
conoscenza del presente Capitolato Speciale nonché dei luoghi in cui devono essere e-
seguiti i lavori, e di aver considerato tutte le condizioni e le circostanze generali e parti-
colari che hanno influito nella determinazione dei singoli prezzi unitari, prezzi che l'Ap-
paltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativi, di sua convenienza e 
tali da consentire l'offerta d'asta che proporrà partecipando all'Appalto. 

Se l'Appaltatore, senza opposizione della D.L., nel proprio interesse o di propria iniziati-
va, impiega materiali o esegue lavori di dimensioni eccedenti o di caratteristiche supe-
riori a quelle previste in contratto, non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi. La misu-
razione e valutazione vengono eseguite come se i lavori o i materiali avessero le di-
mensioni, le qualità e il magistero stabiliti nel contratto. 

Se invece viene ammessa dall'Amministrazione una minore dimensione o una inferiore 
qualità dei materiali e dei lavori, i prezzi convenuti devono essere ridotti, in proporzione 
delle diminuite dimensioni e dell'inferiore qualità.            

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contrad-
dizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto. 



  

 18 

 

Orario al pubblico: 
Lunedì e Giovedì 9.00-13.00 / 15.00-17.00 

Mercoledì 9.00-13.00 

 
 
 

 

www.comune.prato.it 

p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481 

 

 

SERVIZIO MANUTENZIONE E SICUREZZA 

Manutenzione immobili pubblici e  

manutenzione impianti tecnologici 
 

 

Piazza Mercatale, 31 - 59100 Prato 

 

m.silvetti@comune.prato.it 

p.loiacono@comune.prato.it 
Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it 

 

23. Danni di forza maggiore. 

Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si ve-
rificassero durante il corso dei lavori e fino al completamento dei collaudi. 

Per i casi di forza maggiore si applicheranno le disposizioni dell'art. 348 della Legge sul-
le opere pubbliche 2248/1865, all. F. L'Impresa dovrà provvedere, in ogni caso alla ri-
parazione da tali danni a sua cura e spese. 

Si conviene  contrattualmente che non saranno considerati come danni di forza mag-
giore, quelli provocati dalle piene ordinarie dei corsi d'acqua anche se dovuti agli svasi 
dei bacini artificiali, dalle acque di falda e dalle inondazioni provocate da fognature esi-
stenti all'atto della costruzione. Non saranno, inoltre considerati danni di forza maggio-
re gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero fatti dalle acque piovane 
alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi compresi quelli 
per l'esecuzione di opere d'arte, ancorché causati da precipitazioni di eccezionale inten-
sità. 

24. Prezzi di elenco. 

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso, saranno liquidati i 
lavori appaltati a corpo, risultano dall'Elenco allegato al contratto. I prezzi di Elenco so-
no, in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni: 

a. per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, 
sprechi, sfridi, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè 
d'opera, in qualsiasi punto del lavoro. 

b. per gli operai: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di 
ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione 
dei cantieri nel caso di lavoro notturno. 

c. per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d'opera. 

d. per i lavori a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni 
genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego; le 
spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di 
suolo pubblico o privato. 

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa, carichi, tra-
sporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

I materiali di risulta eventualmente utilizzabili ed eccedenti le quantità richieste dai la-
vori potranno essere ceduti all'Impresa addebitandoglieli a norma del Capitolato Gene-
rale. 

Eventuali nuovi prezzi che fosse necessario concordare in corso d’opera, verranno pat-
tuiti sulla base dei prezzi già offerti (qualora da essi deducibili) ovvero con riferimento 
al Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche, anno 2016. 
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25. Pagamenti a saldo 

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni dalla data del-
la loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, 
viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere. 

Ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. 207/2010, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'ap-
paltatore e, per la Stazione appaltante, dal RUP entro 30 giorni dall’invito scritto, anche 
via fax, del RUP stesso.  

La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La liquidazio-
ne della rata di saldo è subordinata all’accensione della polizza di assicurazione di re-
sponsabilità civile di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, ovvero 
come specificato all’art. 29 del presente Capitolato. Il pagamento della rata di saldo, 
non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, se-
condo comma, del Codice Civile. 

Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il 
temine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 

La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve 
avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e 
può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo ga-
rantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già 
depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 
L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato 
per il periodo compreso tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. 

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del C.C., l’Appaltatore risponde per la difformità ed 
i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima 
che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

26. Disciplina economica nell’esecuzione dei lavori 

La revisione dei prezzi è esclusa e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 
comma, del Codice Civile. 

Per i lavori di cui al presente appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo 
dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel 
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione program-
mato nell'anno precedente sia superiore al 2 %, all'importo dei lavori ancora da esegui-
re per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è 
fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato entro il 31 marzo  di ogni 
anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 %.  

27. Cauzione Provvisoria  

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi 
dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, è corredata da una cauzione pari al 2% 
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dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, 
nonché dell’impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva del 10% 
dell’importo dei lavori stessi qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà del-
l'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo.  

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazio-
ne. 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà 
avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

28. Cauzione Definitiva 

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, è stabilita 
nella misura del 10% dell’importo contrattuale. 

Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tan-
ti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 
20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  

Per le modalità di svincolo della cauzione definitiva si rimanda ai dispositivi  del già cita-
to art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.  

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la ri-
nuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

La prestazione della cauzione definitiva  e la firma del contratto di appalto dovranno 
avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione alla Ditta ag-
giudicataria dei lavori. 

29. Garanzie e coperture assicurative 

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l'appaltatore è obbli-
gato – almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori – a produrre una polizza assi-
curativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne 
la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità ci-
vile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.  

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla coper-
tura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei la-
vori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 
di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei la-
vori risultante dal relativo certificato. 
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La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati 
deve coprire tutti i danni eventualmente subiti dalla Stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesi-
stenti, così quantificate: 

Partita 1 – Opere: importo di contratto, maggiorato dell'IVA; 

Partita 2 – Opere preesistenti: € 500.000,00=; 

Partita 3 – Demolizione e sgombero: € 500.000,00=; 

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere sti-
pulata per una somma assicurata pari a € 2.500.000,00 così come previsto dall’art. 125 
del D.P.R. 207/2010. 

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi:  

• danni a cose dovuti a occupazioni temporanee; 

• danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di 
appoggio. 

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna 
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'ap-
paltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle respon-
sabilità disciplinato dall'articolo 95 del Regolamento Generale, le stesse garanzie assicu-
rative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i dan-
ni causati dalle imprese mandanti. 

30. Subappalto o cottimo - adempimenti diversi 

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto 
(dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50). E' fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 
21 e 23 della L. 13.9.1982 n. 646, e sotto pena della immediata rescissione del contrat-
to, della perdita della garanzia e del risarcimento degli eventuali danni, cedere o sub-
appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta dell'Amministra-
zione concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata. 

L'appaltatore, per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di contratti 
similari, deve rivolgere apposita istanza all'Amministrazione, presentando la documen-
tazione di cui dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dichiarando le opere e le quote 
da assoggettarvi.  

Ove tra i lavori da subappaltare siano compresi quelli per la realizzazione di impianti  
elettrici e meccanici, la suddetta documentazione dovrà comprendere anche l’ abilita-
zione ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37.         

Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori resterà comunque la sola  ed 
unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Amministra-
zione. 
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In relazione a quanto sopra e qualora la Stazione appaltante conceda l’autorizzazione al 
subappalto, l’Impresa appaltatrice si impegna per mezzo del proprio legale rappresen-
tante al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed a corri-
spondere essa medesima al subappaltatore l’importo dei lavori da quest’ultimo eseguiti, 
ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pa-
gamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai paga-
menti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate; in caso di mancato adempimento da parte dell’impresa 
appaltatrice si richiamano i contenuti dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del mo-
do di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, 
procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-
appalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per 
l'esecuzione dei lavori. 

L'impresa al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediata-
mente all'allontanamento del sub-appaltatore o del cottimista. 

Il subappalto sarà autorizzato dalla stazione appaltante solo se sussistono le condizioni 
di cui dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e le condizioni di cui all’art. 20 della 
Legge Regione Toscana 38/2007 modificata con Legge Regionale Toscana n. 13 del 
29.02.2008;    

31. Cartelli all'esterno del cantiere 

L'impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del 
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n.1729/UL, due cartelli 
di dimensioni non inferiori a m. 1.50 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono es-
sere indicati l'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Pro-
gettista, del Direttore dei lavori e dell'Assistente ai lavori, così come i nominativi di tutte 
le imprese subappaltatrici e dei cottimisti. La ditta è inoltre tenuta a rispetto del D.Lgs. 
14 agosto 1996, n. 493 sulle ''Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o sa-
lute sul luogo di lavoro''. 

32. Trattamento dei lavoratori 

L'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il 
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territo-
riale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Im-
presa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è, altre-
sì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappalta-
tori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  

L'Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazio-
ne prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previ-
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denziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano 
di sicurezza. L'Impresa e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodi-
camente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi 
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 
La suddetta documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi 
ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 
trenta giorni dalla data del verbale di consegna. 

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, 
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, 
dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, 
facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di 
pagamento. 

33. Personale dell'impresa - disciplina nei cantieri 

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico ido-
neo di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità. 

L'Impresa risponde dell'idoneità del direttore del cantiere ed in generale di tutto il per-
sonale addetto al medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione 
dei lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere stesso di qua-
lunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle con-
seguenze. 

34. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore.  

Oltre gli oneri di cui all’art. 32 del D.P.R. 207/2010 e agli altri indicati nel presente Capi-
tolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

34.a. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere, che dovrà 
essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Impresa 
dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico 
di cantiere di accettazione dell'incarico. 

34.b. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei 
lavori, pena l’applicazione di una penale di €. 500 (CINQUECENTO euro) giorna-
liere (applicabile previa messa in mora sul primo S.A.L. utile), l'appaltatore redi-
ge e consegna all’Amministrazione eventuali proposte integrative del piano di si-
curezza e di coordinamento, nonché il POS – Piano Operativo della Sicurezza (di 
cui al D.Lgs. 81/2008) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da 
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento; 

34.c. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessa-
rio, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose del-
l'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Ap-
paltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pub-
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bliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia 
particolare giurata. 

34.d. L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di 
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. 

34.e. L’Impresa è tenuta ad operare la revisione dei calcoli strutturali e potrà, in con-
seguenza di tali revisione, operare quelle motivate correzioni di dettaglio che ri-
terrà opportune, previo consenso della Direzione Lavori. 

34.f. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze, prove distruttive 
e non distruttive di qualsiasi tipo (cross-hole, vibrazionali, impedenza sonica, e-
cometriche, carotaggi continui ecc…) e saggi che verranno in ogni tempo ordina-
ti dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costru-
zione, in correlazione a quanto prescritto circa l' accettazione dei materiali stessi 
nonché per la corretta verifica dell’ esecuzione delle opere stesse in quantità, 
qualità e misura secondo le indicazioni della DD.LL. stessa. L’onere di tali prove, 
carichi, saggi ecc., sono a carico dell’impresa appaltatrice. L'Appaltatore dovrà 
far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini 
d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti cer-
tificati, oltre a prove su piastra, secondo le richieste della Direzione Lavori. Dei 
campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo 
munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più 
adatti a garantirne l'autenticità. 

34.g. L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su 
pali di fondazione, solai e qualsiasi altra struttura portante di notevole importan-
za statica. 

34.h. L'Impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di disporre all'e-
sterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 
1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,50 (larghezza) per m. 
2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l'Amministratore, l'oggetto dei lavori, 
i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori e dell'Assistente 
ai lavori; ed anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti. 
La Ditta è inoltre tenuta al rispetto del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulle "Pre-
scrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro" e 
successive modifiche e integrazioni. 

34.i. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assi-
curazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione invo-
lontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore 
o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di ina-
dempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti auto-
rità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella 
misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti ob-
blighi, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della 
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cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per 
qualsiasi titolo corrisposti interessi. 

34.j. L'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assun-
zione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive modifiche. La comunica-
zione all'ufficio da cui dipendono i lavori, entro i termini prefissati dallo stesso, di 
tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo 
rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà ap-
plicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 14 del presente Capi-
tolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in 
conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione 
e per le gravi inadempienze contrattuali. 

34.k. L'osservanza delle norme contenute nella vigente legge sulla polizia mineraria 
R.D. 30 marzo 1893, n. 184 e nel relativo regolamento 14 gennaio 1894, n. 19. 

34.l. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del-
l'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Di-
rezione. 

34.m. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei la-
vori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere 
eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza in-
testata all'Amministrazione. 

34.n. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licen-
za di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabi-
li, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai mate-
riali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei 
Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comu-
nale. 

34.o. La pulizia quotidiana dei locali oggetto di intervento e delle vie di transito del 
cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto 
lasciati da altre Ditte. 

34.p. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite 
od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla 
quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone 
che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione nonché, a richiesta 
della D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti 
di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamen-
to, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione 
intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come 
dall'Amministrazione, l'Appaltante non potrà pretendere compensi di sorta. 

34.q. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevi-
mento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'in-
terno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei 
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lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e 
dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte 
per conto dell'Amministrazione. I danni che per cause dipendenti o per sua ne-
gligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripa-
rati a carico esclusivo dell'Appaltatore. 

34.r. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele ne-
cessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai 
lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osser-
vando le disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008 e di tutte le norme in vigore 
in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà per-
tanto sulla Direzione dei lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata l'Ammini-
strazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza. 

34.s. Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di 
subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula. La di-
sposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari. 

34.t. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei 
prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo e a misura di cui al Quadro 
Economico riportato all'art. 2 del presente Capitolato. Detto eventuale compenso 
a corpo e a misura è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzio-
ne relativa all'offerto ribasso contrattuale. 

34.u. L'Impresa resta obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale traffico o 
sosta veicoli e pedoni che non può essere deviato. Per questo onere, già valuta-
to nei singoli prezzi, l'Appaltatore dovrà prendere tutte le necessarie misure per 
non intralciare la circolazione ed in particolare non dovrà arrecare impedimenti 
agli accessi pubblici o privati; occorrendo, dovrà impiantare a proprie spese, 
passi provvisori ed eseguire i lavori in ore notturne, senza pretendere compensi 
per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari. Quando l'appaltatore non 
adempia a tutti questi obblighi, l'appaltante sarà in diritto - previo avviso dato 
per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica 
- di provvedere direttamente alla spese necessaria, disponendo il dovuto paga-
mento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da 
parte dell'Appaltatore, essi saranno d'Ufficio e l'Appaltante si rimborserà della 
spesa sostenuta sul prossimo acconto. Sarà applicata una penale pari 10% sul-
l'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti 
nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante. Tale penale sa-
rà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il 
tempo fissato nell'atto di notifica. 

34.v. E’ onere dell’appaltatore preparare tutte le piste, piazzali e quanto altro necessa-
rio per il raggiungimento dell’area di cantiere con tutti i mezzi a lui necessari dal-
la viabilità che l’appaltatore riterrà più idonea al transito dei mezzi di cantiere. 

34.w. Sarà onere dell’appaltatore l’affitto, il nolo o quanto altro di tutti i macchinari ne-
cessari per la corretta realizzazione di tutte le lavorazioni previste in appalto; 
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34.x. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al-
l'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136 (e ss.mm.ii). Inoltre, l'Appaltatore si impegna a 
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - uffi-
cio territoriale del governo della Provincia di Prato, della notizia dell'inadempi-
mento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

35. Definizione delle controversie 

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, si pro-
cederà alla risoluzione delle stesse nei modi di cui alla vigente normativa in materia. 

La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Appaltante 
che non si siano potute risolvere mediante “accordo bonario”, saranno demandate al 
Tribunale di Prato. È escluso il ricorso all’arbitrato. 

36. Cessioni dell'appalto e del subappalto. 

È assolutamente vietata la cessione totale o parziale, dell'appalto assunto da parte del-
l'aggiudicatario, una volta che sia  stata  effettuata con esito positivo la gara di appalto. 

Tale cessione comporterà l'immediata rescissione del contratto di appalto con la conse-
guente perdita della cauzione prestata dall'aggiudicatario e la sua rinuncia a qualsiasi 
beneficio equitativo. 

È pure vietata qualunque cessione di credito e procura relativi all'appalto senza l'e-
spressa autorizzazione dell'Amministrazione. 

È altresì vietato all'appaltatore la cessione, totale o parziale, in subappalto o a cottimo, 
delle opere assunte senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione e intendendosi 
altrimenti immediatamente rescisso il contratto. 

37. Elezioni di domicilio. 

L'appaltatore deve avere domicilio in Prato; ove non abbia in tale luogo uffici propri, 
deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli 
uffici di società legalmente riconosciuta. 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunica-
zione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal re-
sponsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria compe-
tenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei 
lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 
precedente. 

Il domicilio della Stazione Appaltante è in Prato, Piazza Mercatale n. 31. 
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Capo II 

QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MA-
TERIALI – MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI 
LAVORO – PROVE VERIFICHE E COLLAUDO 

38. Opere di vetrazione e serramentistica 

Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di 
lastre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci 
fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, porta-finestre o porte; si intendono per opere 
di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti 
delle parti murarie destinate a riceverli. La realizzazione delle opere di vetrazione deve 
avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed ove questo non sia suffi-
cientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti. 

38.a. Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere 
scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a 
carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle 
deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate per la 
loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di 
trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza 
alle effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre 
alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono 
adottati, coerentemente con quanto definito al precedente art. 1, i criteri stabiliti 
nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 
7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697). Gli smussi ai bordi e negli angoli devono 
prevenire possibili scagliature. 

38.b. I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione 
alla conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma 
vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di adattar-
si alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecita-
zioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che 
si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione 
e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre 
posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devo-
no avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non 
ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la la-
stra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche. 

38.c. La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi 
dalle lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far tra-
smettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio 
servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono es-
sere urtate devono essere rese  visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, 
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maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere conti-
nua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si 
devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le 
condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve es-
sere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati 
per qualificare il serramento nel suo insieme. L'esecuzione effettuata secondo la 
norma UNI 6534 potrà essere considerata, coerentemente con quanto definito al 
precedente art. 1, conforme alla richiesta del presente Capitolato Speciale nei limi-
ti di validità della norma stessa. 

38.d. La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel 
progetto e quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti: 

1) le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal pro-
getto e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate. Il giunto tra 
controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio, coerentemente con 
quanto definito al precedente art. 1, onde mantenere le prestazioni richieste 
al serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: 

� assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico; 

� gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti 
elastico nel tempo; se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) 
si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere l'elasticità 
nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti; 

� il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette 
sotto l'azione del vento o di carichi dovuti all'utenza (comprese le false 
manovre). 

2) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire: 

� assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli 
ad espansione, ecc.); 

� sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di 
elementi separatori quale non tessuti, fogli, ecc.; 

� curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate 
(macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con la malta. 

3) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per 
le finestre; inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto ai livello del 
pavimento finito. Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), 
acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le i-
struzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione Lavori. 

38.e. La Direzione Lavori per la realizzazione opererà come segue: 

1) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedu-
re) verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettiva-
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mente quelle prescritte. In particolare verificherà la realizzazione delle sigilla-
ture tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la esecuzione 
dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, 
del Capitolato Speciale e del produttore per i serramenti con altre prestazioni; 

2) a conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera 
e della completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi cir-
ca la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza cor-
porea necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative 
di tenuta all'acqua, con spruzzatori a  pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumoge-
ni, ecc. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più signi-
ficativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati 
(specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la 
successiva manutenzione. 

38.f. Le voci degli Elenchi Prezzi per le opere da vetraio compensano tutti gli oneri do-
vuti a forniture, trasporti, sollevamenti, tagli e posa in opera, da eseguire median-
te sigillatura a solo mastice, oppure a vite su listelli di legno o ferro e  successiva 
eventuale sigillatura a mastice o silicone compresa la fornitura del mastice stesso; 
alla pulizia a posa eseguita, agli sfridi ed alle rotture che avvenissero per qualsiasi 
causa prima della consegna delle attività. 

39. Provvista dei materiali 

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di 
scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché 
essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.  

Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di mag-
giori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. 

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro 
fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, 
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripri-
stino dei luoghi.  

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto 
alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove con-
trattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occu-
pazioni temporanee o per i danni arrecati.  

40. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti 

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore 
dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenien-
za. 
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Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento comporta una differenza in più o in me-
no del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione di 
un nuovo prezzo. 

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appal-
tatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che ripor-
ti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.   

41. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale 
e dei disciplinari tecnici allegati.      

Inoltre dovranno  essere della migliore qualità: possono essere messi in opera sola-
mente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori;  

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in ope-
ra. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti 
deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero confor-
mi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo 
ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavo-
ri, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a cari-
co del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della 
rimozione eseguita d'ufficio. 

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di col-
laudo. 

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o 
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o 
eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la conta-
bilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.  

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del diret-
tore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimen-
sioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di 
minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizza-
zione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni de-
finitive dell'organo di collaudo. 

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre l’esecuzione di prove ed 
analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie 
per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a ca-
rico dell'appaltatore. 
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Capo III 

NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

42. Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro 

Le modalità di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere comprese 
nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel 
“Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi” pubblicato dal Ministero dei Lavori 
Pubblici (edizione corrente alla data dell’affidamento dei lavori), nonché alle prescrizioni 
contenute nel presente Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.L. 

Pertanto per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto devono 
intendersi implicitamente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli contenuti 
nel “Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi”  per la piena osservanza delle 
condizioni, norme ed oneri ivi contemplati.  

Ove si verifichino discordanze tra le prescrizioni del citato Capitolato Speciale Tipo e 
quelle del presente Capitolato, saranno ritenute valide queste ultime.  

Per quei lavori che non trovano esatto riscontro nel predetto Capitolato Speciale Tipo, 
valgono le prescrizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla D.L. 

43. Norme generali e di riferimento per il collocamento in opera 

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispon-
dere alle prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecuti-
vo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vi-
genti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato spe-
ciale d’ appalto. 

In assenza di nuove ed aggiornate norme, il Direttore dei lavori potrà riferirsi alle nor-
me ritirate o sostitutive. In generale si applicano le prescrizioni degli artt. 38,39 e 40 
del presente Capitolato speciale d’appalto.  

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno  da quelle località che 
l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzio-
ne lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli ac-
cordi contrattuali. 

L’Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far ese-
guire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli 
Istituti autorizzati, tutte le prove scritte del Capitolato speciale  d appalto o dalla Dire-
zione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia pre-
fabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in generale. 

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI vigenti, 
verrà effettuato in contraddittorio con l’Impresa sulla base della redazione di verbale di 
prelievo. 
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In particolare si fa riferimento  a  disciplinari tecnici specifici previsti nel progetto speci-
ficatamente per le varie categorie di lavoro. 
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APPENDICE 

ONERI ED OBBLIGHI DELL’IMPRESA 

Tutti i titoli delle  opere compiute devono intendersi comprensivi degli oneri per calo a terra  
e/o sollevamento di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione delle varie categorie di la-
voro, nonché dei materiali di resulta, ivi compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di 
resulta alle pubbliche discariche, compreso ogni altro onere per il conferimento a discarica.. 

Gli stessi titoli debbono inoltre intendersi comprensivi di ogni opera provvisionale di natura 
temporanea o permanente  (compreso eventuali oneri di progettazione) necessaria alla ese-
cuzione delle opere anche nei punti non immediatamente accessibili, nelle opportune condi-
zioni di sicurezza ed accuratezza di risultato, ivi incluso il nolo delle suddette opere provvisio-
nali fino ad avvenuta ultimazione dei lavori. Ogni opera provvisionale dovrà essere realizzata 
ed utilizzata in piena conformità alla normativa anti-infortunistica in vigore alla data di for-
mazione dell'offerta ed adeguata, senza alcun onere o responsabilità dell’Amm.ne Com.le o 
dei suoi agenti, alle modifiche della stessa normativa che potranno intervenire nel corso dei 
lavori.   

Per quanto concerne la realizzazione di tutti gli impianti previsti in appalto (Idro/termo 
/sanitari, elettrici, antincendio, ecc…) tutti i titoli delle  opere compiute, di cui alla lista sopra 
citata, devono intendersi comprensivi di opere edili di assistenza alla posa dei rispettivi im-
pianti,  così riassumibili: 

esecuzione di tracce, nicchie e sfondi  nelle murature,  nelle strutture portanti e nelle pavi-
mentazioni per scarichi, corpi scaldanti, apparecchi tecnologici, apparecchiature idro-
sanitarie, strumenti di controllo, canalizzazioni, estrattori d'aria  e quanto altro previsto nei 
titoli progettuali. I titoli comprendono inoltre il ripristino delle murature, delle strutture por-
tanti e dei piani interni ed esterni  ad avvenuta installazione di tutte le apparecchiature ed 
impianti di cui trattasi, così riassumibili: riempimento di tracce e sfondi, ripristino delle super-
fici in intonaco con stesura finale di velo ed ogni altra cavità precedentemente eseguita. 
Compreso altresì carico, trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di resulta, 
trasporti vari,  ed ogni altro onere e magistero occorrente a dare l'assistenza completa in o-
gni sua parte. 

Prato, lì ……………………… 

        L’IMPRESA                                                            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

…………………………………                                                    Arch. Riccardo Pecorario 

 

 


