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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Prato
Provincia di Prato

Ponte fosso Dogaia
e fosso Senice

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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Data, 30/11/2010

-Completamento 2° tangenziale di Prato e connessione  ai comuni limitrofi
-Opere di riequilibrio ambientale
- Opere strutturali per la realizzazione del ponte Dogaia

Comune di Prato - Servizio 4G - Mobilità,Ambiente, Grandi Infrastrutture e
Protezione Civile
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1  Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda, realizzati completi in opera.
01 Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non

inferiore a Rc ... ua.
E' inclusa la fornitura e la posa dei ferri di armatura.
Diametro dei pali = cm 80.

SOMMANO ml 480,0000 150,00 72´000,00 0,00

2 Magrone
02 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di fondazione e

sottofondazione e per rinfianchi, confezionato a norma di legge con cemento 150
ed inerti a varie pe ... i oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme
e l'eventuale onere della pompa.
Spessore = cm 15.

SOMMANO m3 26,4000 189,40 5´000,16 0,00

3  Fondazione
03 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con

cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico  ... trutture di fondazioni quali: plinti, platee, etc.
Sono incluse le armature e le casseforme.
Rck = 300-350 Kg/cmq.

SOMMANO m3 202,4000 200,00 40´480,00 0,00

4  Muri in elevazione
04 Conglomerato cementizio in opera, per strutture armate, confezionato a norma di

legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortiment ...
sa coperture con tessuto non tessuto e posa di strati di ghiaia di spessore 30 cm,
per tutta la lunghezza del tubo.

SOMMANO m3 173,4700 216,80 37´608,30 0,00

5  Impermeabilizzazione muri
05 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con

"tessuto non tessuto "di poliestere da filo continuo,a base di bitume distilla ... Pa;
- resistenza alle radici (UNI 8202 - DIN 4102): supera la prova;
Caratteristiche da certificare.
Spessore mm 4.

SOMMANO m2 570,0000 8,00 4´560,00 0,00

6 Solaio a lastre in c.a tralicciate alleggerite con polistirolo: Solaio piano o inclinato
06 in lastre prefabbricate di cls armato e blocchi di alleggerimento in polistirolo, a

nervatu ...  nervature trasversali di ripartizione  se necessarie. E' inoltre compreso
quanto altro occore per  dare l'opera finita.

SOMMANO m2 506,3000 18,00 9´113,40 0,00

7 Travi
07 Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di

piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR
10011.  ... e per dare l'opera finita.
Sono iclusi i pioli Nelson -saldati sulla trave come da disegni-.
Acciaio tipo Fe 510 C.

SOMMANO kg 119´177,1240 2,40 286´025,10 0,00

8 Soletta
08 Conglomerato cementizio in opera, per strutture armate, confezionato a norma di

legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulomet ... ggiato tra trave e trave per il contenimento del getto.
Sono incluse le armature e le casseforme.
Rck = 400 Kg/cmq.

SOMMANO m3 82,3500 318,60 26´236,71 0,00

9 Guardrail
09 Barriera metallica laterale di sicurezza in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360,

retta o curva, montata su terra, costituita da nastro a  tripla onda dell' altezza ... di
contenimento (LC) minimo rispetto alla classe  di riferimento.
Livello di contenimento LC = 288 KJ CLASSE H2 (B1).

SOMMANO a corpo 1,0000 7´500,00 7´500,00 0,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 488´523,67

10 Appoggi:Fornitura e posa in opere di 2 appoggi fissi, 4 appoggi unitrasversali, 2
10 appoggi unilongitudinali e 4 appoggi multidirezionali.

-Carico verticale massimo SLU 184000Kg e S ...    SLE 2227,5 Kg
N°4 appoggi multidirezionali:  Verticali: SLU 184000 Kg   SLE 2227,5 Kg
-Rotazione massima +e-0,5 °

SOMMANO a corpo 12,0000 1´800,00 21´600,00 0,00

11 Impermeabilizzazione soletta: doppia guaina bituminosa armata in polietilene s =
11 1cm.

SOMMANO m2 411,7500 12,00 4´941,00 0,00

12 Tubazione definitiva: Tubazione definitiva, in acciaio ondulato e zincato, ad
12 elementi imbullonati, del tipo ARMCO-FINSIDER , fornita e posta in opera, a

qualunque profondità, entr ... il trattamento protettivo, con zincatura  a caldo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO ml 36,0000 800,00 28´800,00 0,00

13 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del tipo semichiuso (binder)
13 della pezzatura di mm 0/20, posto in opera, previa pulizia del piano di posa e stesa

di mano d'att ... ssiva rullatura con rullo statico da t 12 - 14, integrato con rullo
tandem da t 6 - 8, dello spessore finito di 15 cm.

SOMMANO m3 71,2517 100,00 7´125,17 0,00

14 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso del tipo chiuso della pezzatura di
14 mm 0/10, posto in opera, previa pulizia del piano di posa e stesa di mano d'attacco

con emulsione bit ... eso la successiva rullatura con rullo statico da t 12- 14,
integrato con rullo tandem da t 6 - 8 dello spessore di cm 3.

SOMMANO m3 18,4299 156,00 2´875,06 0,00

15 Realizzazione di intubamento del  fosso Senice come da elaborati di progetto.
15 SOMMANO ml 1,0000 115´000,00 115´000,00 0,00

16 Fornitura e posa in opera di ringhiera metallica bordo pista ciclabile h=1,2 m
16 posizionata come da grafici progettuali.

SOMMANO ml 30,0000 100,00 3´000,00 0,00

17 Illuminazione completa 4 pali: Fornitura e posa in opera di 4 pali di h=9m
17 compreso 4 lampade da 450 W compreso impianto  fino a un pozzetto nei pressi

del ponte.
SOMMANO a corpo 4,0000 3´750,00 15´000,00 0,00

18 Finiture, arredi e giunti, pozzetti, predisposizioni e canalette.Sono compresi: la
18 sistemazione degli argini con una gettata di cemento davanti alla spalla con una

larghezza di 2 m ... enti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m. Spessore fino a 8 cm colore grigio.

SOMMANO a corpo 1,0000 6´999,60 6´999,60 0,00

19 Noleggio per montaggio strutture: Sono compresi i consumi ed è escluso (salvo
19 diversa indicazione ) il personale addetto alla manovra; per ottenere il costo  totale

del nolo è suff ... per le opere di effettivo funzionamento, il prezzo dell'operaio
specializzato riportato all'archivio della mano d'opera.

SOMMANO a corpo 1,0000 20´000,00 20´000,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 713´864,50 0,00 0,000

T O T A L E   euro 713´864,50 0,00 0,000

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
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--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
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--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 713´864,50 0,00 0,000

TOTALE  euro 713´864,50 0,00 0,000

     Data, 30/11/2010

Il Tecnico
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