

ALLEGATO "C"

Comune di Prato
Provincia di PO

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Asse delle industrie nord-sud. Svincolo Galciana - San Paolo. Fase 2B, costruzione del sottopasso.

COMMITTENTE: Comune di Prato

CANTIERE: v.le Nam Dinh, tra via dell'Alberaccio e via Galcianese., Prato (PO)

Prato, li 16/09/2011

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(ing. bardazzi edoardo)

IL COMMITTENTE
(Ingegnere Frasconi Lorenzo)

ing. bardazzi edoardo
\$Empty_CSP_05\$
\$Empty_CSP_03.50x02.60\$ \$Empty_CSP_06\$ \$Empty_CSP_07\$ (\$Empty_CSP_08\$)
\$Empty_CSP_09\$ - \$Empty_CSP_10\$
\$Empty_CSP_11\$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 001	Recinzione di cantiere					120,00		
	SOMMANO ml					120,00	50,00	6'000,00
2 002	Movimentazione della recinzione di cantiere	3,00	100,00			300,00		
	SOMMANO ml					300,00	8,00	2'400,00
3 003	Sicurezza su lavorazioni					1,24		
	SOMMANO %					1,24	2'150 000,00	26'660,00
4 004	Segnaletica luminosa compreso spostamento e manutenzione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
5 005	Cartelli segnaletici forniti dalla committenza, compreso spostamento e manutenzione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
6 007						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
7 008	Bagno chimico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	451,37	451,37
8 009	Dispositivi di protezione individuale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'625,00	1'625,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							40'136,37
	TOTALE euro							40'136,37
	Prato, 16/09/2011							
	Il Tecnico ing. Edoardo Bardazzi							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	Box ufficio-spogliatoio							
	----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							