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Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Fase 3B, 
collegamento stradale con Galciana.

Comune di Prato

IL TECNICO

ing. Edoardo Bardazzi
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi

002 natura e consistenza, esclusi i trovanti di roccia dura ed i relitti di muratura o

15/10/2010 di calcestruzzo superio ...  di stesa e rullatura del materiale stesso. Compresa

rimozione di sottoservizi eventualmente presenti nel sottosuolo.

14,00 500,00 0,600 4´200,00

5,00 500,00 0,300 750,00

(lung.=(22*22)-(16*16)) 3,14 228,00 0,600 429,55

20,45

SOMMANO mc 5´400,00 7,72 41´688,00

2 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto drenante in t.n.t.

011 polipropilene o poliestere con resistenza non inferiore a 500 N/5 cm, peso

15/10/2010 minimo 300 g/mq, compreso sfridi, soprammissioni, bloccaggi e ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

500,00 15,00 7´500,00

SOMMANO mq 7´500,00 1,20 9´000,00

3 Fondazione stradale con materiali inerti, proveniente dagli impianti di

012 trattamento dei rifiuti inerti, fornita e posta in opera. Il prodotto deve essere

15/10/2010 scevro da materiale organi ... tasamento con pezzatura 0/30 dello spessore

minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

8000,00 0,500 4´000,00

500,00 4,00 0,250 500,00

SOMMANO mc 4´500,00 18,49 83´205,00

4 Fornitura e posa in opera di misto cementato stradale mm 0/35 con inerti di

013 recupero e dosaggio di cemento a 80 Kg/mc steso a freddo mediante

15/10/2010 macchina vibrofinitrice e conseguente compattazione con rullo statico di q.li

120. Per spessori compattati compresi tra 10 e 20 cm.

15,00 500,00 0,200 1´500,00

SOMMANO mc 1´500,00 69,96 104´940,00

5 Base bitumata formato con conglomerato bituminoso del tipo semichiuso,

014 ottenuto con materiali litoidi idonei, della pezzatura variabile 0/30 mm, e con

26/06/2012 percentuale del 4-5% di bitum ... ano d'attacco con emulsione bituminosa al

55% in ragione di 0.5 Kg/m2; spessore costante e finito del manto pari a 5

cm.

17,00 500,00 8´500,00

SOMMANO mq 8´500,00 5,01 42´585,00

6 Strato di collegamento (binder) formato con conglomerato bituminoso del

015 tipo semichiuso, ottenuto con materiali litoidi idonei, della pezzatura

15/10/2010 variabile 0/20 mm, e con percentuale ... ano d'attacco con emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0.5 Kg/m2; spessore costante e finito del

manto pari a 5 cm.

17,00 500,00 8´500,00

SOMMANO mq 8´500,00 5,93 50´405,00

7 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso del tipo chiuso della pezzatura

016 di mm 0/10, posto in opera, previa pulizia del piano di posa e stesa di mano

15/10/2010 d'attacco con emulsione bit ... eso la successiva rullatura con rullo statico da t

12- 14, integrato con rullo tandem da t 6 - 8 dello spessore di cm 3.

500,00 16,00 8´000,00

500,00 5,50 2´750,00

SOMMANO mq 10´750,00 6,03 64´822,50

COMMITTENTE: Comune di Prato

A   R I P O R T A R E 396´645,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 396´645,50

8 Contorni di aiuole o di isole sopraelevate in elementi prefabbricati di

006 conglomerato cementizio vibrato (sia per tratti in rettifilo che per tratti curvi),

15/10/2010 di sezione trapezia con  ... 'opera a perfetta regola d'arte.

Misura ad opera compiuta dello sviluppo longitudinale del bordo esterno del

cordonato.

300,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 21,26 6´378,00

9 Fornitura e posa in opera di cordonato in cemento prefabbricato  della

005 sezione di cm 8x25x100 in pezzi dritti o curvi, compreso fondazione in cls

26/06/2012 rck 250, compreso la stuccatura dei giunti con idonea malta cementizia e la

pulizia del cordolo nelle facce a vista.

5,00 500,00 2´500,00

SOMMANO ml 2´500,00 18,16 45´400,00

10 Fornitura e posa in opera di cordonato in cemento prefabbricato  della

004 sezione di cm 12x25x100 in pezzi dritti o curvi, compreso fondazione in cls

15/10/2010 rck 250, compreso la stuccatura dei giunti con idonea malta cementizia e la

pulizia del cordolo nelle facce a vista.

5,00 500,00 2´500,00

SOMMANO ml 2´500,00 20,02 50´050,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 498´473,50
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COMMITTENTE: Comune di Prato

A   R I P O R T A R E 498´473,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 498´473,50

LAVORI A CORPO

11 Scotico del piano di campagna,compresi l'asportazione di arbusti, per una

001 profondità di 15 cm, compreso l'allontanamento del materiale di risulta e

15/10/2010 conferimento dello stesso a disc ... ura del materiale stesso. Compreso inoltre

qualsiasi altro onere e magistero per rendere l'opera finita  regola d'arte.

8´098,80

SOMMANO mq 8´098,80 1,00 8´098,80

12 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie

003 di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche

15/10/2010 in presenza di acqua con ba ... mc nel caso di stesa e rullatura del materiale

stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

posa fognatura
600,00 1,00 1,000 600,00

SOMMANO mc 600,00 8,35 5´010,00

13 Fornitura e posa in opera di fognatura in tubo D 40 cm in cls vibrocompresso

007 con giunto a bicchiere e guarnizioni in gomma elastomerica, autoportante

26/06/2012 con piano di posa incorporato ... latura dei giunti con malta di cemento a 350

Kg di cemento R 32,5 e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo.

200,00

SOMMANO ml 200,00 77,00 15´400,00

14 Fornitura e posa in opera di fognatura in tubo D 60 cm in  cls

008 vibrocompresso con giunto a bicchiere e guarnizioni in gomma elastomerica,

15/10/2010 autoportante con piano di posa incorporato ... latura dei giunti con malta di

cemento a 350 Kg di cemento R 32,5 e rinfianco in sabbione fino

all'estradosso del tubo.

380,00

SOMMANO ml 380,00 97,00 36´860,00

15 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione alla fognatura prefabbricato

009 in cls compreso rinfianco e quanto altro necesario per dare il titolo finito ed a

15/10/2010 perfetta regola d'arte.

9,00 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 450,00 4´050,00

16 Fornitura e posa in opera di maxi-pozzetto di raccordo con vigentino presente

009a in via dell'Alberaccio, prefabbricato in cls con chiusino carrabile in ghisa e

19/07/2012 lapide di copertura, compreso rinfianco e quanto altro necesario per dare il

titolo finito ed a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´615,00 1´615,00

17 Fornitura e posa in opera di pozzetto e caditoia stradale per raccolta delle

010 acque piovane, completa di pozzetto sifonato prefabbricato, delle dimensioni

15/10/2010 di cm. 40x40x60, rinfianca ... ilindro tronco/conica diam. cm. 35 con

svasatura inferiore e diaframma di intercettazione idraulica e tappo

d'ispezione.

2,00 40,00 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 152,67 12´213,60

18 Fornitura e posa in opera di sistema  tipo NERI CROMOLIGHT composto

019 da palo in acciaio zincato per illuminazione pubblica h. 8,00 ml con n. 1

15/10/2010 corpo illuminante da 150 W master colour,compreso plinto di fondazione in

cls e pozzetto 40x40 cm ed ogni onere e magistero per rendere l'opera finita.

30,00 30,00

COMMITTENTE: Comune di Prato

A   R I P O R T A R E 30,00 581´720,90
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 581´720,90

SOMMANO cadauno 30,00 1´559,97 46´799,10

19 Compenso per fornitura e posa in opera di corpo illuminante da 60 LED

022 75W, come da descrizioni nelle voci precedenti, installato a 6 ml di altezza

11/11/2010 su palo esistente.

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 500,00 15´000,00

20 Fornitura e posa di sistema per illuminazione di attraversamenti pedonali tipo

020 Thorn AREA 1/1 150W i.m. su palo h 4,00 m.

15/10/2010 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´400,00 2´800,00

21 Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo tipo FG7R0,6/

021 1KV sez. 1x10 mmq.

15/10/2010 1´300,00

SOMMANO ml 1´300,00 1,25 1´625,00

22 Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione in acciaio zincato

023 compreso accessori di fissaggio e pezzi speciali, compreso eventuale

15/10/2010 alloggiamento nella trave di collegmento testa pali.

32,00

SOMMANO cadauno 32,00 60,00 1´920,00

23 Cartelli realizzati in lamiera di alluminio spessore 25/10, pellicola pezzo

024 unico con figure come da c.d.s., completi palo, bulloneria e sistema di

15/10/2010 fissaggio al sostegno, del diametro di mm 60 e se non diversamente

specificato compresi due attacchi.

24,00

SOMMANO cadauno 24,00 80,00 1´920,00

24 Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per

025 formazione di strisce della larghezza di cm 12, in colore bianco o giallo, di

15/10/2010 qualsiasi entità, con imp ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso

quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera.

9,00 500,00 4´500,00

SOMMANO m 4´500,00 0,60 2´700,00

25 Formazione di segnaletica stradale orizzontale di primo impianto o di

026 manutenzione con vernice a freddo premiscelta rifrangente con perline di

15/10/2010 vetro tipo anas, eseguita su qualsias ...  su strada bitumata o pietra naturale

per scritte, simboli, frecce, zebrature, linee di arresto etc. di colore bianco.

150,00

SOMMANO mq 150,00 4,50 675,00

26 Posa in opera di tubazione per acquedotto in ghisa DN 250, compreso

027 rinfianco in sabbione.

26/06/2012 550,00

SOMMANO ml 550,00 18,00 9´900,00

27 Posa in opera di n.15 tubazioni corrugate DN 160 per passaggio servizi vari,

028 forniti da Enti gestori, compreso rinfianco in sabbione.

26/06/2012 550,00

SOMMANO ml 550,00 20,00 11´000,00

COMMITTENTE: Comune di Prato

A   R I P O R T A R E 676´060,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 676´060,00

28 Posa in opera di pozzetti in cls varie misure forniti da Enti gestori dei servizi,

029 compreso scavo per alloggiamento.

26/06/2012 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 27,00 540,00

29 Fornitura e posa in opera di nuova recinzione costituita  di rete plastificata a

030 maglia sciolta h 1,75, paletti plastificati h.2,50 fissati a terra con getto in cls,

26/06/2012 filo tensione e legature. Compreso ogni onere per rendere il lavoro finito ed a

regola d'arte.

1´000,00

SOMMANO ml 1´000,00 20,90 20´900,00

30 Smontaggio delle recinzioni e delle baracche esistenti, ripulitura delle aree

031 utilizzate per piccole coltivazioni, compreso  conferimento a discarica

19/07/2012 autorizzata dei materiali di risulta dalla ripulitura (plastica, vetro, ecc...)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 201´526,50

T O T A L E   euro 700´000,00

     Prato, 26/06/2012

Il Tecnico

ing. Edoardo Bardazzi
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