



comune di
PRATO

DETERMINAZIONE **N. 62** **DEL 23/01/2014**

Proponente: 4U Servizio lavori pubblici, grandi opere, energia e protezione civile

U.O. proponente: 4U04 Politiche Energetiche

Proposta di determinazione N. 16 del 16/01/2014

OGGETTO: Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei (CUP C33B12000010004) e di realizzazione di un impianto fotovoltaico alla scuola materna di Mezzana (Edificio A) (CUP C35F13000010004) - CIG 520767798A7- Revoca aggiudicazione alla ditta Fedi Impianti Srl e aggiudicazione definitiva al secondo classificato

Servizio lavori pubblici, grandi opere, energia e protezione civile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



IL DIRIGENTE

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013, con cui è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

Richiamata la D.C.C. n. 71 del 31/07/2013 di approvazione del Bilancio di previsione 2013 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 238 del 02/08/2013 di approvazione del P.E.G. 2013;

Dato atto che il Comune di Prato partecipa alla sperimentazione di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio);

Premesso che:

- con D.G.C. n.111/2013 si sono approvati i progetti per il ripristino dell'impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio della scuola materna Galilei e per l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio A della scuola materna di Mezzana assegnando, tra l'altro, le risorse necessarie per complessivi € 90.500,00 sul capitolo 8222/4 Impegno 09/511 e sul capitolo 11102/7 impegno 12/11572;
- con D.D. n.2547/2013 si è considerato economicamente conveniente affidare le opere concernenti i due progetti con un unico appalto e si è provveduto ad avviare le procedure per l'aggiudicazione del contratto in oggetto mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art.122, comma 7, e degli artt.54 e 57, comma 6, D.Lgs n.163/2006;
- con D.D. n.2851/2013 si sono approvati gli esiti della gara e si è aggiudicato definitivamente, anche ai fini delle comunicazioni di cui all'art.79 D.Lgs 163/2006, i lavori in oggetto alla ditta Fedi Impianti Srl dando atto che, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 163/2006, l'aggiudicazione definitiva sarebbe diventata efficace dopo il completamento della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 e la consegna da parte della ditta aggiudicataria di quanto necessario alla stipula del contratto;
- in data 29/10/2013 (P.G. n.2013/122658) con nota inviata per PEC si è provveduto a comunicare alla ditta Fedi Impianti Srl gli esiti della gara suddetta invitandola a presentare, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della nota stessa, quanto necessario alla stipula del contratto, tra cui la cauzione definitiva, ricordando che, come riportato nella lettera d'invito alla procedura negoziata, in caso di omessa, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti richiesti ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, questa Amministrazione si riservava la facoltà di annullare l'aggiudicazione medesima e di affidare i lavori al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento;

Considerato che in data 03/12/2013 si è sollecitato quanto richiesto inviando di nuovo la nota sopradescritta per email alla ditta Fedi Impianti Srl e, in mancanza di riscontro da parte della ditta, in data 07/01/2014 si è provveduto ad inviare per PEC la nota (P.G 2014/1425) sollecitando la consegna di quanto già richiesto entro e non oltre il termine perentorio del 13/01/2014, decorso il quale questa Amministrazione avrebbe provveduto a revocare l'aggiudicazione e ad affidare i lavori al concorrente seguente nella graduatoria procedendo nel contempo all'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 163/2006;

Dato atto che la Ditta Fedi Impianti Srl non ha provveduto a quanto richiesto, ma ha inviato una comunicazione per PEC (P.G.4315 del 14/01/2014) con la quale informa del fatto che la propria



assemblea dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società ed è prossima una richiesta di ammissione a procedura concorsuale e, inoltre, chiede una proroga del termine al 31/01/2014 per la consegna di quanto richiesto in quanto è in corso una trattativa per procedere ad una eventuale cessione/affitto di ramo d'azienda;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di proroga avanzata dalla ditta Fedi Impianti Srl in considerazione del lungo lasso di tempo già intercorso dall'espletamento della gara e della necessità di realizzare i lavori per permettere una veloce entrata in servizio degli impianti stante la loro valenza sia economica, in termini di costi energetici, sia ambientale, in termini di minore ricorso a combustibili tradizionali;

Ritenuto per quanto sopra espresso di decretare la decadenza dall'affidamento dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art.113, comma 4, del D.Lgs 163/2006, della ditta Fedi Impianti Srl, con incameramento della cauzione provvisoria pari a € 771,00, e procedendo, nel contempo, ad aggiudicare definitivamente l'appalto oggetto del presente atto alla ditta seconda classificata nella graduatoria delle offerte;

Rilevato dal verbale di gara, già approvato con D.D. n.2851/2013, che la ditta seconda in graduatoria risulta essere l'impresa ABC Elettroimpianti Snc di Fabio Pantano & C. con un ribasso offerto del 24,546%;

Ritenuto di aggiudicare in via definitiva alla ditta ABC Elettroimpianti Snc di Fabio Pantano & C. i lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei e di realizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana;

Dato atto che, a seguito della suddetta aggiudicazione, il nuovo quadro economico riassuntivo risulta essere il seguente:

A)	LAVORI A CORPO E MISURA	Euro
A1)	Lavori scuola di Mezzana edificio A e scuola materna Galilei	€ 52.183,23
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (D.Lgs 81/2008)	€ 7.851,00
	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 60.034,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	I.V.A. 10% su	€ 6.003,43
B2)	Spese tecniche complessive di incentivo di progettazione	€ 4.089,00
B3)	Imprevisti e allacciamenti	€ 1.700,00
B4)	Ribasso d'asta (comprensivo di Iva 10%)	€ 18.673,34
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.465,77
	TOTALE INTERVENTO	€ 90.500,00

Dato atto che ai suddetti lavori si applica l'aliquota Iva del 10% ai sensi dell'art.127 quinquies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72;

Dato atto che la spesa complessiva dell'appalto in oggetto trova copertura finanziaria al capitolo 11102/7 impegno 12/11572 e al capitolo 8222/4 impegno 09/511 le cui risorse sono state assegnate al Dirigente del servizio lavori pubblici, grandi opere, energia e protezione civile con D.G.C. n.111 del 23/04/2013;

Considerato che non è possibile al momento operare sul programma di contabilità in quanto sono in corso di svolgimento le procedure informatiche per aggiornamento per l'anno 2014 e ritenuto, quindi, di rimandare a un successivo provvedimento l'annullamento dei subimpegni assunti in favore della Ditta Fedi Impianti Srl con D.D. n.4056/2013 nonché l'assunzione di quelli in favore della ditta ABC Elettroimpianti Snc di Fabio Pantano & C.;

Ritenuto di incamerare, per effetto della decadenza dell'affidamento, la cauzione provvisoria di € 771,00 emessa da Liguria Assicurazioni Spa in data 02/10/2013 (garanzia fideiussoria n.56179770) rimandando a un successivo atto l'accertamento di entrata relativo per le stesse motivazioni sopra esposte;

Dare atto che, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs n.163/2006, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo il completamento della verifica del possesso dei di cui all'art.38 del D.Lgs



163/2006 e la consegna da parte della ditta aggiudicataria di quanto necessario alla stipula del contratto;

Stabilito che le somme relative al ribasso d'asta e per eventuali imprevisti e allacciamenti dovranno essere mantenute a disposizione fino alla completa realizzazione dell'opera;

Dato atto che l'ultimazione dei lavori e, conseguentemente, la scadenza della relativa obbligazione è prevedibile entro il 31/12/2014;

Visti l'art.11 (Fasi delle procedure di affidamento) e l'art.113 (Cauzione definitiva) del D.Lgs 12/04/2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Visto l'art.38 (Disposizioni in materia di controllo sulle autodichiarazioni) della Legge Regionale della Regione Toscana 13/07/2007, n.38 recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro";

Visto l'art.26 (Aggiudicazione) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

DETERMINA

- 1) di decretare, ai sensi dell'art.113, comma 4, del D.Lgs 163/2006, la decadenza dall'affidamento dell'appalto in oggetto della ditta Fedi Impianti Srl, per le motivazioni espresse in narrativa, revocando l'aggiudicazione disposta con D.D. n.2851 del 15/10/2013;
- 2) di procedere conseguentemente allo scorrimento della graduatoria delle offerte e aggiudicare definitivamente i lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei e di realizzazione di un impianto fotovoltaico alla scuola materna di Mezzana (Edificio A) alla ditta ABC Elettroimpianti Snc di Fabio Pantano & C. con sede in Livorno via Fabio Filzi n.19 C.F. e P.I. 01410250490 per l'importo complessivo di € 66.037,66 (di cui € 52.183,23 per lavori, € 7.851,00 per oneri di sicurezza e € 6.003,43 per Iva 10%);
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs n.163/2006, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo il completamento della verifica del possesso dei di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 e la consegna da parte della ditta ABC Elettroimpianti Snc di Fabio Pantano & C. di quanto necessario alla stipula del contratto;
- 4) di approvare il nuovo quadro economico riassuntivo risultante dall'aggiudicazione:

A)	LAVORI A CORPO E MISURA	Euro
A1)	Lavori scuola di Mezzana edificio A e scuola materna Galilei	€ 52.183,23
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (D.Lgs 81/2008)	€ 7.851,00
	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 60.034,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	I.V.A. 10% su	€ 6.003,43
B2)	Spese tecniche complessive di incentivo di progettazione	€ 4.089,00
B3)	Imprevisti e allacciamenti	€ 1.700,00
B4)	Ribasso d'asta (comprensivo di Iva 10%)	€ 18.673,34
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.465,77
	TOTALE INTERVENTO	€ 90.500,00

- 5) di dare atto che ai suddetti lavori si applica l'aliquota Iva del 10% ai sensi dell'art.127 quinquies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72;



- 6) di dare atto che la spesa complessiva dell'appalto in oggetto trova copertura finanziaria al capitolo 11102/7 impegno 12/11572 e al capitolo 8222/4 impegno 09/511 le cui risorse sono state assegnate al Dirigente del Servizio lavori pubblici, grandi opere, energia e protezione civile con D.G.C. n.111 del 23/04/2013;
- 7) di rimandare a un successivo provvedimento l'annullamento dei subimpegni assunti in favore della ditta Fedi Impianti Srl nonché l'assunzione di quelli in favore della ditta ABC Elettroimpianti Snc di Fabio Pantano & C.;
- 8) di incamerare, per effetto della decadenza dell'affidamento, la cauzione provvisoria di € 771,00 emessa da Liguria Assicurazioni Spa in data 02/10/2013 (garanzia fideiussoria n.56179770) rimandando a un successivo atto l'accertamento di entrata relativo;
- 9) di stabilire che le somme relative al ribasso d'asta e per eventuali imprevisti e allacciamenti dovranno essere mantenute a disposizione fino alla completa realizzazione dell'opera;
- 10) di dare atto che l'ultimazione dei lavori e, conseguentemente, la scadenza della relativa obbligazione è prevedibile entro il 31/12/2014;
- 11) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ingegnere Giovanni Nerini – Funzionario Tecnico del Servizio Lavori Pubblici, grandi opere, energia e protezione civile.