



Progetto
Centro per l'arte contemporanea L. Pecci - Riquilificazione ed adeguamento normativo dell'edificio esistente - 1° lotto

Titolo
Stato attuale - pianta piano seminterrato

Fase
Progetto Esecutivo

Assessore ai Lavori Pubblici	Valerio Barberis
Servizio Lavori Pubblici	Edilizia Pubblica
Dirigente del servizio	Arch. Emilia Quattrone
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Luca Piantini

Progettisti

Progettista opere architettoniche
Arch. Antonio Silvestri - Comune di Prato
 Progettista opere strutturali - strutture esistenti
Ing. Francesco Sanzo - Comune di Prato
 Progettista opere strutturali - nuove strutture
ACS Ingegneri - Ing. Iacopo Ceramelli
 Progettista impianti meccanici
Ing. Dante Di Carlo
 Progettista impianti elettrici
CMA srl - Ing. Maurizio Mazzanti
 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
Arch. Paola Falaschi
 Collaboratori alla progettazione
Geom. Michele Faranda
Arch. Francesco Baldi
Ing. Francesco Guarducci



Tavola n. A - 02

Scala: 1:200

Spazio riservato agli uffici.