



Progetto
Centro per l'arte contemporanea L. Pecci - Riqualificazione ed adeguamento normativo dell'edificio esistente - 1° lotto

Titolo
Stato sovrapposto - pianta piano seminterrato

Fase
Progetto Esecutivo

Assessore ai Lavori Pubblici **Valerio Barberis**
 Servizio Lavori Pubblici **Edilizia Pubblica**
 Dirigente del servizio **Arch. Emilia Quattrone**
 Responsabile Unico del Procedimento **Arch. Luca Piantini**

Progettisti
 Progettista opere architettoniche
 Arch. Antonio Sivestri - Comune di Prato
 Progettista opere strutturali - strutture esistenti
 Ing. Francesco Sanzo - Comune di Prato
 Progettista opere strutturali - nuove strutture
 ACS Ingegneri - Ing. Iacopo Ceramelli
 Progettista impianti meccanici
 Ing. Dante Di Carlo
 Progettista impianti elettrici
 CIMA srl - Ing. Maurizio Mazzanti
 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
 Arch. Paola Falaschi
 Collaboratori alla progettazione
 Geom. Michele Faranda
 Arch. Francesco Batoli
 Ing. Francesco Guarducci

Tavola n. A - 11
Scala: 1:100
 Spazio riservato agli uffici:

