



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **1433** del **31/05/2017**

Oggetto: **Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento sugli immobili pubblici nel territorio dell'ex Circostrizione Centro-Sud-Est per le Opere Edili. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione Accordo Quadro alla Ditta GM Tecnostruzioni SPA. CUP. C33D16001190004.**

Proponente:
Manutenzione e Sicurezza

Unità Operativa proponente:
Manutenzioni e Sicurezza

Proposta di determinazione
n. 2017/157 del 19/05/2017

Firme:

- Manutenzione e Sicurezza



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2017-2019;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. **PN01**

Premesso

che con D.G.C. n. 424 del 18/10/2016 si è approvato il nuovo progetto Definitivo/Esecutivo, redatto dai tecnici dell'U.O.C. Manutenzione e Sicurezza, relativo ai lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento" per le **Opere Edili**, del patrimonio immobiliare Comunale, riguardante le Circoscrizioni Centro-Sud-Est per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, la cui spesa complessiva è pari a € **740.000,00** come di seguito articolata:

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO
OPERE EDILI ED AFFINI - NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI PRATO
CIRCOSCRIZIONI CENTRO - SUD - EST**

QUADRO ECONOMICO ANNO 2017		IMPORTO
A)	MANUTENZIONE ORDINARIA	
A1)	Importo lavori a misura	€ 192.000,00
A2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 8.000,00
	A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 200.000,00
B)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
B1)	Importo lavori a misura	€ 90.000,00
B2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 4.000,00
	B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 94.000,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1)	IVA 22% su A)	€ 44.000,00
C2)	IVA 22% su B)	€ 20.680,00
C3)	Imprevisti	€ 4.000,00
C4)	Imprevisti	€ 1.880,00
C3)	Spese tecniche	€ 5.440,00
	C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 76.000,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 370.000,00



LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO
OPERE EDILI ED AFFINI - NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI PRATO
CIRCOSCRIZIONI CENTRO - SUD - EST

QUADRO ECONOMICO ANNO 2018		IMPORTO
A)	MANUTENZIONE ORDINARIA	
A1)	Importo lavori a misura	€ 192.000,00
A2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 8.000,00
	A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 200.000,00
B)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
B1)	Importo lavori a misura	€ 90.000,00
B2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 4.000,00
	B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 94.000,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1)	IVA 22% su A)	€ 44.000,00
C2)	IVA 22% su B)	€ 20.680,00
C3)	Imprevisti	€ 4.000,00
C4)	Imprevisti	€ 1.880,00
C3)	Spese tecniche	€ 5.440,00
	C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 76.000,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 370.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO
OPERE EDILI ED AFFINI - NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI PRATO
CIRCOSCRIZIONI CENTRO - SUD - EST

QUADRO ECONOMICO ANNO 2017 + 2018		IMPORTO
A)	MANUTENZIONE ORDINARIA	
A1)	Importo lavori a misura	€ 384.000,00
A2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 16.000,00
	A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 400.000,00
B)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
B1)	Importo lavori a misura	€ 180.000,00
B2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 8.000,00
	B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 188.000,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1)	IVA 22% su A)	€ 88.000,00
C2)	IVA 22% su B)	€ 41.360,00
C3)	Imprevisti	€ 8.000,00
C4)	Imprevisti	€ 3.760,00
C3)	Spese tecniche	€ 10.880,00
	C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 152.000,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 740.000,00



- che con Determinazione Dirigenziale n. 3351 del 24/11/2016 sono state apportate e approvate le modifiche ai Capitolati speciali d'appalto;
- che con Determinazione a contrarre 3842 del 23/12/2016, a seguito di ulteriori verifiche, si modificavano e riapprovavano i nuovi Capitolati Speciali d'Appalto e contestualmente si individuavano i soggetti da invitare ritenuti idonei, approvava la lettera d'invito e le modalità di gara;
- che i progetti Definitivi/Esecutivi sono stati validati dal (RUP) Responsabile Unico del Procedimento
- che l'importo complessivo dei progetti, trova copertura finanziaria nel Bilancio Pluriennale 2017 - 2019 nel modo che segue:

ORDINARIA CENTRO-SUD-EST			
Capitolo	EDILE	EDILE	EDILE
	12 mesi 2017	12 mesi 2018	TOTALE 24 MESI
1000/10	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 132.000,00
1000/12	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 70.000,00
1000/13	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
1000/14	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
1000/15	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
1000/16	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 68.000,00
1000/17	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 18.000,00
1000/18	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
1000/19	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
1000/191	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00
TOTALI	€ 248.000,00	€ 248.000,00	€ 496.000,00

STRAORDINARIA - CENTRO-SUD-EST			
Capitolo	EDILE	EDILE	EDILE
	12 mesi 2017	12 mesi 2018	TOTALE 24 MESI
6803/22	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 244.000,00

ORDINARIA E STRAORDINARIA - CENTRO-SUD-EST			
TOTALI ORD+STR	12 mesi 2017	12 mesi 2018	TOTALE 24 MESI
		€ 370.000,00	€ 370.000,00

- che il giorno 22 Febbraio e 08 marzo 2017, in due sedute pubbliche, presso gli uffici del Comune di Prato, in via dell'Accademia, 42 a Prato, si sono svolte le operazioni di gara inerenti la procedura negoziata di cui trattasi, come risulta dai verbali depositati agli atti del Servizio;
- che la procedura di gara è stata regolarmente espletata, secondo la lettera di invito, il Decreto legislativo n. 50/2016 ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di



Prato;

- che i tempi richiesti per lo svolgimento della gara hanno determinato uno slittamento dell'inizio degli affidamenti per la "Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento" per le **Opere Edili**, del patrimonio immobiliare Comunale, riguardante le Circoscrizioni Centro-Sud-Est, originariamente previsto per il 1° gennaio 2017;

- che tale slittamento ha reso necessario approvare, con il presente atto, i nuovi quadri economici di progetto, suddividendoli per annualità, alla luce del protrarsi dell'appalto nel 2019, in modo da mantenere invariata la durata dello stesso, prevista in mesi 24 così come di seguito riportati:

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO
OPERE EDILI ED AFFINI - NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI PRATO
CIRCOSCRIZIONI CENTRO - SUD - EST**

QUADRO ECONOMICO – 6 mesi - Luglio/ Dicembre 2017		
A)	MANUTENZIONE ORDINARIA	IMPORTO
A1)	Importo lavori a misura	€ 96.000,00
A2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 4.000,00
	A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 100.000,00
B)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
B1)	Importo lavori a misura	€ 45.000,00
B2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 2.000,00
	B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 47.000,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1)	IVA 22% su A)	€ 22.000,00
C2)	IVA 22% su B)	€ 10.340,00
C3)	Imprevisti	€ 2.000,00
C4)	Imprevisti	€ 940,00
C3)	Spese tecniche	€ 2.720,00
	C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 38.000,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 185.000,00

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO
OPERE EDILI ED AFFINI - NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI PRATO
CIRCOSCRIZIONI CENTRO - SUD - EST**

QUADRO ECONOMICO – 12 mesi - Gennaio/ Dicembre 2018		
A)	MANUTENZIONE ORDINARIA	IMPORTO
A1)	Importo lavori a misura	€ 192.000,00
A2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 8.000,00
	A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 200.000,00
B)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
B1)	Importo lavori a misura	€ 90.000,00
B2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 4.000,00
	B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 94.000,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1)	IVA 22% su A)	€ 44.000,00
C2)	IVA 22% su B)	€ 20.680,00
C3)	Imprevisti	€ 4.000,00
C4)	Imprevisti	€ 1.880,00
C3)	Spese tecniche	€ 5.440,00
	C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 76.000,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 370.000,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO
OPERE EDILI ED AFFINI - NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI PRATO
CIRCOSCRIZIONI CENTRO - SUD - EST

QUADRO ECONOMICO – 6 mesi - Gennaio/ Giugno 2019		
A)	MANUTENZIONE ORDINARIA	IMPORTO
A1)	Importo lavori a misura	€ 96.000,00
A2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 4.000,00
	A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 100.000,00
B)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
B1)	Importo lavori a misura	€ 45.000,00
B2)	Costi per le misure di sicurezza	€ 2.000,00
	B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 47.000,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1)	IVA 22% su A)	€ 22.000,00
C2)	IVA 22% su B)	€ 10.340,00
C3)	Imprevisti	€ 2.000,00
C4)	Imprevisti	€ 940,00
C3)	Spese tecniche	€ 2.720,00
	C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 38.000,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 185.000,00

Rilevato che come risulta dal verbale di gara dell' 08 marzo 2017, in applicazione del metodo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, è stata formulata la proposta di aggiudicazione dell'accordo quadro di cui trattasi all'impresa **GM Tecnostruzioni SPA**, con sede legale in Via Macallè, 117 – 51100 Pistoia - Cod. Fisc. e Part. IVA 01785120476, con un ribasso del 29,90% (ventinovevirgolanovantapercento) sui prezzi dei prezziari citati nell'elenco prezzi posto a base di gara, immediatamente inferiore alla soglia di anomalia determinata nel 33,93512;

Rilevato altresì che con nota P.G. 54743 del 28/03/2017, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, è stato richiesto alla predetta impresa di presentare il DGUE aggiornato e l'elenco dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice e che con nota P.G. 61645 del 07/04/2017 l'impresa ha regolarmente presentato la documentazione richiesta;

Dato atto che come stabilito dalla lettera di invito l'importo complessivo degli affidamenti previsti nel periodo dell'accordo quadro compresi gli oneri di sicurezza iva esclusa ammonta ad € 588,000,00 come di seguito individuato, tenuto conto che il ribasso offerto opera sui prezzi indicati nell'elenco prezzi secondo le regole del capitolo VII del capitolato speciale d'appalto ovvero si applica sui prezzi delle singole lavorazioni via via eseguite nel corso dell'esecuzione del contratto;

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO
OPERE EDILI ED AFFINI - NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI PRATO
CIRCOSCRIZIONI CENTRO-SUD-EST
QUADRO ECONOMICO 24 mesi

A)	MANUTENZIONE ORDINARIA	IMPORTO
	Importo lavori a misura	€ 384.000,00
	Costi per le misure di sicurezza	€ 16.000,00
	SOMMA LAVORI E ONERI	€ 400.000,00
	IVA 22%	€ 88.000,00
	A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 488.000,00
B)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	IMPORTO
	Importo lavori a misura	€ 180.000,00
	Costi per le misure di sicurezza	€ 8.000,00
	SOMMA LAVORI E ONERI	€ 188.000,00
	IVA 22%	€ 41.360,00
	B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 229.360,00
	IMPORTO TOTALE accordo quadro	€ 717.360,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



- che è stato provveduto, dal servizio Gare, Provveditorato e Contratti – U.O. Contratti all'acquisizione delle seguenti certificazioni, depositate agli atti del Servizio Manutenzione e Sicurezza:

- *Certificati del casellario giudiziale (P.G. n. 66643 dell'14/04/2017)*
- *Attestazioni di regolarità contributiva DURC (P.G. n. 65863 del 13/04/2017 scadenza validità 11/05/2017);*
- *Certificati di regolarità fiscale (P.G. n. 67494 del 18/04/2017)*
- *Visura ordinaria della CCIAA acquisita in data 06/04/2017*
- *Assenza di annotazioni ANAC acquisite in data 13/04/2017*
- *Comunicazione antimafia (P.G. 65751 dell'13/04/2017) per quanto riguarda Pistoiese Costruzioni S.r.l.; GM Tecnocostruzioni S.p.A. è iscritta nella White List della Prefettura di Pistoia*
- *Assenza di sanzioni interdittive (P.G. 66556 del 14/04/2017)*
- *Attestazione ottemperanza L. 68/99 (PG n. 79988 del 09/05/2017)*

- l'impresa **GM Tecnocostruzioni SPA** è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) in corso di validità (n. 11921/23/00 rilasciata da ATTICO SOA), depositata agli atti del Servizio Manutenzione e Sicurezza.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

D e t e r m i n a

1. di prendere atto e approvare gli esiti della gara per l'aggiudicazione dell'accordo **quadro** relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento sugli immobili del patrimonio Comunale. Opere Edili, Circostruzioni Centro-Sud-Est risultanti dai verbali di gara tenutasi nelle due sedute pubbliche del giorno 22 Febbraio e 08 marzo 2017, presso gli uffici del Comune di Prato, in via dell'Accademia, 42 a Prato depositati agli atti del Servizio;
2. di aggiudicare l'Accordo Quadro in questione, all'impresa **GM Tecnocostruzioni SPA**, con sede legale in Via Macallè, 117 – 51100 Pistoia, Codice Fiscale e Partita IVA 01785120476, per la durata di 24 mesi, con un ribasso del 29,90% (ventinovevirgolanovantapercento) sui prezzi dei prezzari citati nell'elenco prezzi posto a base di gara;
3. di dare atto che, come stabilito dalla lettera di invito, l'importo complessivo degli affidamenti previsti nel periodo dell'accordo quadro compresi gli oneri di sicurezza iva esclusa ammonta ad € 588.000,00 come da prospetto di seguito indicato;



**MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO
OPERE EDILI ED AFFINI - NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI PRATO
CIRCOSCRIZIONI CENTRO-SUD-EST**

QUADRO ECONOMICO 24 mesi	
A) MANUTENZIONE ORDINARIA	IMPORTO
Importo lavori a misura	€ 384.000,00
Costi per le misure di sicurezza	€ 16.000,00
SOMMA LAVORI E ONERI	€ 400.000,00
IVA 22%	€ 88.000,00
A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 488.000,00
B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA	IMPORTO
Importo lavori a misura	€ 180.000,00
Costi per le misure di sicurezza	€ 8.000,00
SOMMA LAVORI E ONERI	€ 188.000,00
IVA 22%	€ 41.360,00
B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 229.360,00
IMPORTO TOTALE accordo quadro	€ 717.360,00

- Di dare atto che si è provveduto alla verifica, con esito positivo, dei requisiti (art. 80 del D.Lgs 50/2016), autocertificati dalla ditta **GM Tecnostruzioni SPA**, in sede di partecipazione alla gara suddetta, come da documentazione conservata agli atti del Servizio Manutenzione e Sicurezza;
- Di dare atto che la ditta **GM Tecnostruzioni SPA** è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) in corso di validità (n. 11921/23/00 rilasciata da ATTICO SOA), depositata agli atti del Servizio Manutenzione e Sicurezza.
- di impegnare, per gli interventi di "Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento sugli immobili di proprietà e in uso del patrimonio Comunale per le Opere Edili, nelle Circoscrizioni Nord-Ovest, nel modo che segue e secondo I movimenti contabili di seguito riportati:

ORDINARIA CENTRO-SUD-EST

Capitolo	GM Tecnostruzioni SPA – EDILE – cod. benef. 65646						
	imp	6 mesi 2017	imp	12 mesi 2018	cap	6 mesi 2019	TOTALE 24 MESI
1000/10	1124	€ 32.000,00	238	€ 64.000,00	1000/192	€ 32.000,00	€ 128.000,00
1000/12	1125	€ 17.500,00	239	€ 35.000,00	1000/12	€ 17.500,00	€ 70.000,00
1000/13	1126	€ 25.000,00	240	€ 50.000,00	1000/13	€ 25.000,00	€ 100.000,00
1000/14	1127	€ 150,00	241	€ 300,00	1000/14	€ 150,00	€ 600,00
1000/15	1128	€ 1.100,00	242	€ 2.200,00	1000/15	€ 1.100,00	€ 4.400,00
1000/16	1129	€ 16.650,00	243	€ 33.300,00	1000/16	€ 16.650,00	€ 66.600,00
1000/17	1130	€ 4.500,00	244	€ 9.000,00	1000/17	€ 4.500,00	€ 18.000,00
1000/18	1131	€ 5.000,00	245	€ 10.000,00	1000/18	€ 5.000,00	€ 20.000,00
1000/19	1132	€ 100,00	246	€ 200,00	1000/19	€ 100,00	€ 400,00
1000/191	1133	€ 20.000,00	247	€ 40.000,00	1000/191	€ 20.000,00	€ 80.000,00
TOTALI		€ 122.000,00		€ 244.000,00		€ 122.000,00	€ 488.000,00

STRAORDINARIA - CENTRO-SUD-EST

Capitolo	GM Tecnostruzioni SPA – EDILE – cod. benef. 65646						
	imp	6 mesi 2017	imp	12 mesi 2018	cap	6 mesi 2019	TOTALE 24 MESI
6803/22	1134	€ 57.340,00	248	€ 114.680,00	6802	€ 57.340,00	€ 229.360,00

TOTALE ORDINARIA E STRAORDINARIA - CENTRO-SUD-EST - GM Tecnostruzioni SPA

ord+str	6 mesi 2017	12 mesi 2018	6 mesi 2019	TOTALE 24 MESI
	€ 179.340,00	€ 358.680,00	€ 179.340,00	€ 717.360,00



7. di impegnare inoltre le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale secondo il seguente prospetto di seguito indicato:

somme a disposizione ordinaria

Capitolo			IMPREVISTI		IMPREVISTI		TOTALE 24 MESI
	imp	6 mesi 2017	imp	12 mesi 2018	cap	6 mesi 2019	
1000/10	1124	€ 2.000,00	238	€ 4.000,00	1000/192	€ 2.000,00	€ 8.000,00

somme a disposizione straordinaria

Capitolo			IMPREVISTI		IMPREVISTI		TOTALE 24 MESI
	imp	6 mesi 2017	imp	12 mesi 2018	cap	6 mesi 2019	
6803/22	1134	€ 940,00	248	€ 1.880,00	6802	€ 940,00	€ 3.760,00
			SPESE TECNICHE		SPESE TECNICHE		TOTALE 24 MESI
	imp	6 mesi 2017	imp	12 mesi 2018	cap	6 mesi 2019	TOTALE 24 MESI
	1134	€ 2.720,00	248	€ 5.440,00	6802	€ 2.720,00	€ 10.880,00

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Maurizio Silveti, funzionario tecnico presso il Servizio Manutenzione e Sicurezza del Comune di Prato;
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Sub Impegno	2017 U 1000/10 01.05.1	65646	32.000,00
Sub Impegno	2017 U 1000/12 04.01.1	65646	17.500,00
Sub Impegno	2017 U 1000/13 04.02.1	1126	25.000,00
Sub Impegno	2017 U 1000/14 05.01.1	65646	150,00



Sub Impegno	2017 U 1000/15 05.02.1	65646	1.100,00
Sub Impegno	2017 U 1000/16 06.01.1	65646	16.650,00
Sub Impegno	2017 U 1000/17 09.02.1	65646	4.500,00
Sub Impegno	2017 U 1000/18 12.01.1	65646	5.000,00
Sub Impegno	2017 U 1000/19 14.02.1	65646	100,00
Sub Impegno	2017 U 1000/191 04.02.1	65646	20.000,00
Sub Impegno	2017 U 6803/22 01.06.2	65646	57.340,00
Sub Impegno	2017 U 1000/10 01.05.1	00000	2.000,00
Sub Impegno	2017 U 6803/22 01.06.2	00000	940,00
Sub Impegno	2017 U 6803/22 01.06.2	00000	2.720,00
Sub Impegno	2017 U 1000/10 01.05.1	65646	64.000,00
Sub Impegno	2017 U 1000/12 04.01.1	65646	35.000,00
Sub Impegno	2017 U 1000/13 04.02.1	65646	50.000,00
Sub Impegno	2017 U 1000/14 05.01.1	65646	300,00



Sub Impegno	2017 U 1000/15 05.02.1	65646	2.200,00
Sub Impegno	2017 U 1000/16 06.01.1	65646	33.300,00
Sub Impegno	2017 U 1000/17 09.02.1	65646	9.000,00
Sub Impegno	2017 U 1000/18 12.01.1	65646	10.000,00
Sub Impegno	2017 U 1000/19 14.02.1	65646	200,00
Sub Impegno	2017 U 1000/191 04.02.1	65646	40.000,00
Sub Impegno	2017 U 6803/22 01.06.2	65646	114.680,00
Sub Impegno	2017 U 1000/10 01.05.1	00000	4.000,00
Sub Impegno	2017 U 6803/22 01.06.2	00000	1.880,00
Sub Impegno	2017 U 6803/22 01.06.2	00000	5.440,00
Impegno	2019 U 1000/192 01.06.1	65646	32.000,00
Impegno	2019 U 1000/12 04.01.1	65646	17.500,00
Impegno	2019 U 1000/13 04.02.1	65646	25.000,00
Impegno	2019 U 1000/14 05.01.1	65646	150,00



Impegno	2019 U 1000/15 05.02.1	65646	1.100,00
Impegno	2019 U 1000/16 06.01.1	65646	16.650,00
Impegno	2019 U 1000/17 09.02.1	65646	4.500,00
Impegno	2019 U 1000/18 12.01.1	65646	5.000,00
Impegno	2019 U 1000/19 14.02.1	65646	100,00
Impegno	2019 U 1000/191 04.02.1	65646	20.000,00
Impegno	2019 U 6802 01.06.2	65646	57.340,00
Impegno	2019 U 1000/192 01.06.1	00000	2.000,00
Impegno	2019 U 6802 01.06.2	00000	940,00
Impegno	2019 U 6802 01.06.2	00000	2.720,00

Firmato da:

QUATTRONE EMILIA

codice fiscale IT:QTTMLE57E66H501Z

num.serie: 71049245588911627249357422098161965881

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 24/10/2016 al 25/10/2019