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Area “Tecnica” 

Servizio “Mobilità e infrastrutture – U.O. Cimiteri” 

 
P296 interventi di ristrutturazione – cimiteri comunali 
 
1 - scelte progettuali e caratteristiche tecniche 
 
Il presente progetto nasce a seguito dell’ultimo monitoraggio e verifica dello stato di manutenzione 
dei cimieri comunali  “Opere edili e strutturali” aggiornato a settembre 2016.  
 
Dal monitoraggio dei 24 cimiteri è emerso che in molti cimiteri è necessario intervenire con opere 
di ristrutturazione. 
Le opere consistono principalmente in: 

- recupero corticale del calcestruzzo; 
- consolidamento delle struttura murarie; 
- realizzazione di intonaci previo spicconatura sia a calce che a cemento; 
- sistemazione di coperture con posa di guaina; 
- ristrutturazione delle pavimentazioni interne ed esterne;  
- restauro dei rivestimenti dei corpi loculi ed ossarini;  
- ristrutturazione di cornici e gronda in muratura. 

 
Gli interventi di manutenzione dei cimiteri prevedono la ristrutturazione, ricostruzione e consolida-
mento delle strutture dei cimiteri al fine di restituire al pieno la funzionalità degli spazi ed edifici 
nonchè la messa in sicurezza degli stessi. 
  
L’ufficio si riserva di modificare la localizzazione, la cronologia e la tipologia degli interventi secon-
do le necessità che si andranno a determinare nel corso dei lavori. 
 
L’importo complessivo di progetto ammonta a € 100.000,00. 
L’appalto presumibilmente potrà essere ultimato entro 240 giorni dall'inizio dei lavori. 
 
L'allegato "Capitolato Speciale d’Appalto" specifica gli obblighi e gli oneri delle ditte aggiudicatarie 
e la tipologia degli interventi. 
 
 
2 – studio di prefattibilita’ ambientale 
a)Verifica di compatibilità:  
Il progetto  corrisponde alle attuali previsioni di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico non è 
soggetto a nulla-osta dell’Organo Regionale delegato ex L. 1497/39 e successive modifiche ed 
integrazioni e non richiede l’acquisizione di pareri da parte di altri enti. 
 
 
b) Verifica degli effetti:  
I lavori interesseranno alcuni cimiteri comunali migliorandone particolatamente la fruibilità e la si-
curezza dei visitatori. 
 
c) Impatto ambientale: 
L’intervento, per quanto sopra riportato, non ha alcun impatto ambientale, se non limitato alle fasi 
dell’esecuzione dei lavori. 
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d) Misure di compensazione ambientale:  
Per quanto sopra detto non si riscontrano necessità particolari di interventi di minimizzazione 
dell’impatto ambientale o di soluzioni alternative, essendo la scelta effettuata la più soddisfacente, 
anche da questo punto di vista. 
 
e) Norme di tutela ambientale: 
L’intervento non è sottoposto a Valutazione di impatto ambientale.  
 
3 – indagini preliminari 
Dal punto di vista geologico l’intervento non presenta particolari problemi, considerata la tipologia 
dei lavori. 
 
 
4 - disponibilità delle aree 
Il progetto prevede interventi su aree di proprietà comunali  e/o area inserite nella disponibilità co-
munale, pertanto, non  è necessario attivare procedure di occupazione d’urgenza o di esproprio di 
proprietà private. 
 
Parimenti, se gli interventi interesseranno spazi tutelati ai sensi del T.U. n° 490 del 29.10.1999, 
sarà provveduto a richiedere ed ottenere il nulla osta degli enti preposti alla tutela. 
 

 
5 - realizzazione del progetto 
Il progetto è stato redatto in fase esecutiva, predisponendo gli elaborati ritenuti necessari 
nell’ambito della discrezionalità del Responsabile del Procedimento, ai sensi del comma 8 dell’art. 
23 del D.Lgs. 50/2016 e con la facoltà di applicare quanto previsto all’art. 59 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati: 
 

Tav. A – Relazione tecnica; 
Tav. B – Schema di contratto - Capitolato speciale d’appalto; 
Tav. C – Elenco prezzi unitari; 
Tav. D – Computo metrico estimativo; 
Tav. E – Stima degli oneri per la sicurezza; 
Tav. F – Cronoprogramma; 
Tav. G – Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
Tav. 1 –  Localizzazione degli interventi 

 
La progettazione è stata redatta dai Tecnici del Servizio così come di seguito meglio evidenziato: 
 

- Geom. Gerarda Del Reno; 
- Geom. Derry Ciaramelli   
 
 

6 - quadro economico 
L’importo complessivo del progetto ammonta ad € 100.000,00, secondo quanto descritto nel se-
guente quadro economico: 
 

A)  Lavori a base di appalto    
 Soggetti a ribasso  82. 056,80  
 Oneri Sicurezza  7.000,00   

   89.056,80  89.056,80 
     
B)  Per somme a disposizione    



P296 

pag. 3 di 4 

 IVA su al 10% 10% 8.905,68  
  

 Incentivo di progettazione 1,85%  1.647,55  

 Imprevisti  389,97  
 SOMMANO  10.943.20 10.943.20 
     
 IMPORTO TOTALE Euro  100.000,00 
 
7 - aggiudicazione dei lavori 
Non sarà ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 133 del D. Lgs. 163/06. 
I lavori verranno realizzati tramite appalto a misura, da affidarsi a mezzo di procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/16 e aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, de-
terminato con unico ribasso percentuale sull’elenco prezzi, secondo quanto previsto dagli art. 95 e 
97 del citato D.Lgs. 50/16. 
 
Alla gara di appalto potranno partecipare Imprese in possesso di certificato SOA per la categoria 
OG1 – Classifica I, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 
 
Prima della stipula del contratto dovrà essere dato adempimento a quanto previsto dalla normativa 
vigente  in materia di antimafia. 
 

8 – sicurezza nel cantiere 
Per quanto riguarda l’applicazione del D.Lgs 81/08, occorre tenere presente che gli interventi sa-
ranno localizzati in diversi parti del territorio comunale e ciascuno di essi costituisce un singolo 
cantiere mobile con una durata complessiva di trenta giorni, ai sensi dell’art. 90 - comma 1. 
Prima della stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare il piano operativo della 
sicurezza, che sarà parte integrante del contratto stesso. 
 
A tal fine è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento parte integrante del presente pro-
getto.  
 
Prima della stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare il piano operativo della 
sicurezza che sarà parte integrante del contratto stesso. 
 
Gli oneri per la sicurezza evidenziati in perizia non saranno soggetti a ribasso d’asta. 
 
Prato, dicembre 2016. 
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