


U.M. 

1 a corpo

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 4,3 27,57 119,10

ORA 3 27,57 82,71

AT 

ELENCO 

PREZZI ORA 3 200 600,00

ELENCO 

PREZZI ORA 2 100 200,00

ELENCO 

PREZZI ORA 2 70 140,00

A

B % 10

C % 10

D

7

U.M. 

2 a corpo

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ANALISI PREZZI UNITARI - N.2 POZZI AD USO CIVILE PER CONDIZIONAMENTO LOCALI 

Elementi analisi importi

Risorse Umane 

totale attrezzature 940,00

Costi della sicurezza  1,12%  (A+C) 14,20

di cui per oneri di sicurezza afferenti l'impresa

125,60

1395,8TOTALE (A+B+C+d)

codice Descrizione della lavorazione 

riferimento 

prezzario ANIPA

voce 5.2 -

debitamente 

scontata secondo

prezzi di mercato 

APPROMTAMENTO DEL CANTIERE per il metodo di perforazione con circolazione inversa ed

utilizzo di camice di rivestimento provvisorie, compreso l'onere per il montaggio delle

apparecchiature, la preparazione dell'area, la formazione dell'accesso, gli scarichi per le acque

di risulta, gli scoli per le acque meteoriche, la recinzione dell'area, la sua eventuale

illuminazione notturna, il ripristino dell'area a lavori ultimati secondo le indicazioni della D.L.,

l'approvvigionamento di acqua, di energia elettrica, di ogni altro onere per la perfetta riuscita

dell'opera e la sua funzionalità nonchè per la perfetta messa in sicurezza del cantiere. E' inoltre

compreso l'onere per l'approntamento dei locali di servizio per il personale dell'impresa,

particolarmente per quanto riguarda la dotazione infortunistica che deve essere sempre

assicurata in cantiere e la tenuta del giornale di cantiere. 

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+AT)

Spese generali  di A

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

Attrezzature 

PERFORATRICE AUTOCARRATA

AUTOCARRO C/GRU 

114,18

FURGONE

1141,81

oppure

       squadra tipo

201,81totale risorse umane

Risorse Umane 

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

codice Descrizione della lavorazione 

riferimento voce

prezzario Regione

Marche 01.26.011  

TRASPORTO ATTREZZATURE - trasporto andata e ritorno delle attrezzature di perforazione

comprese le attrezzature ausiliarie relative all'approntamento cantiere

Elementi analisi importi



ORA 5 27,57 140,61

ORA 5 27,57 137,85

PR

ml 45 0,8 36,00

AT 

ELENCO 

PREZZI ORA 2 100 200,00

ELENCO 

PREZZI ORA 2 70 140,00

A

B % 10

C % 10

D

7

U.M. 

3 MT.

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 1,00 27,57 27,57

ORA 1,00 27,57 27,57

ORA 0,00 25,58 0,00

PR

AT 

SCHEDE 

MEZZI ORA 0,34 6,31 2,13

SCHEDE 

MEZZI ORA 0,32 10,88 3,48

55,14totale risorse umane

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

Risorse Umane 

   b. operaio qualificato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

Elementi analisi importi

   b. componente 2 

   c. componente 3

0,00totale prodotti da costruzione 

Prodotti di costruzione 

   a. componente  1 

AUTOCARRO  C/GRU

PALA 

codice Descrizione della lavorazione 

Attrezzature 

prezzario Regione

Marche 

01.26.012.002

ESECUZIONE PERFORAZIONE a rotazione con sistema a circolazione inversa dei fluidi con D. 700

mm fino a fondo foro, fino a raggiungere la profondità di metri 90 dal piano di perforazione ed

oltre, compreso l'onere per l'approntamento e la tenuta dei campioni e quant'altro si renda

necessario per l'esecuzione della perforazione a regola d'arte. Pozzo di presa ml. 90,00 Pozzo di

resa ml. 90,00

Costi della sicurezza  1,12% 8,14

TOTALE (A+B+C+d) 800

di cui per oneri di sicurezza afferenti l'impresa

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

71,99

Spese generali  di A 65,45

FURGONE

totale attrezzature 340,00

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 654,46

totale prodotti da costruzione 36

Attrezzature 

AUTOCARRO C/GRU 

totale risorse umane 278,46

Prodotti di costruzione 

rete di cantiere plastica arancione

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

oppure

       squadra tipo



PR. REG. ORA 1,00 32,55 32,55

SCHEDE 

MEZZI ORA 1,00 54,00 54,00

A

B % 10,00

C % 10,00

D

U.M. 

4 MT.

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 0,50 27,57 13,79

ORA 0,50 25,58 12,79

PR

ml. 1,00 26,00 26,00

AT 

PR. REG. ORA 0,50 5,38 2,69

SCHEDE 

MEZZI ORA 3,00 4,99 14,97

PR. REG. ORA 0,50 12,67 6,34

PR. REG. A CORPO 66,1

A

B % 10,00

C % 10,00

D

7

U.M. codice Descrizione della lavorazione 

TOTALE (A+B+C+D) 174,51

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

15,69

Oneri di sicurezza 1,12% 1,93

Spese generali 10 14,26

di cui per oneri di sicurezza afferenti l'impresa

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 142,63

GRUPPO ELETTROGENO
giunzione, del fondello di fondo 

pozzo, dei centralizzatori
totale attrezzature 90,05

totale prodotti da costruzione 26,00

Attrezzature 

SALDATRICE ELETTRICA

AUTOCARRO ATTREZZATO 

totale risorse umane 26,58

Prodotti di costruzione 

TUBAZIONE PVC

   B. componente 1

   c. componente 3

Risorse Umane 

   a. operaio specializzato (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio qualificato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

codice Descrizione della lavorazione 

prezzario Regione

Marche 

01.26.020.007

TUBO CIECO - fornitura e posa in opera all'interno del perforo secondo le indicazioni della D.L. di

tubo cieco della tubazione di rivestimento definitiva in PVC atossico filettato del D. 400 x 22

mm. E' compreso l'onere della giunzione, del fondello di fondo pozzo, dei centralizzatori e di

quant'altro si renda necessario alla perfetta realizzazione e installazione. Pozzo di presa di presa

ml. 75,00. Pozzo di resa ml. 60,00.

Elementi analisi importi

COMPRESSORE LT. 12000 

ARGANO, ASTA E UTENSILI DI 

PERFORAZIONE

totale attrezzature 92,16

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT)

180,06TOTALE (A+B+C+D)

147,30

Costi sicurezza interni 1,12% 1,83

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

16,20

di cui per oneri di sicurezza afferenti l'impresa

14,73Spese generali  10 % 



5
MT.

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 0,50 27,57 13,79

ORA 0,50 25,58 12,79

PR

mk. 1,00 50,00 50,00

AT 

PR. REG. ORA 0,50 5,38 2,69

SCHEDE 

MEZZI ORA 3,00 4,99 14,97

PR. REG. ORA 0,50 12,67 6,34

A CORPO 70,55

A

B % 10,00

C % 10,00

D

7

U.M. 

6 MC.

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 0,9 27,57 25,50

ORA 0,9 25,58 23,66

PR

codice Descrizione della lavorazione 

prezzario Regione

Marche 

01.26.021.002 

ESECUZIONE DRENAGGIO - nell'intercapedine tra perforo e tubazione di rivestimento con dreno

Ticino, selezionato e calibrato, da -15,00 metri a -90,00 metri, con le modalità indicate dalla

D.L.. Pozzo di presa mc. 11,00. Pozzo di resa mc 11,00.

Elementi analisi importi

Risorse Umane 

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio qualificato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

oppure

       squadra tipo

totale risorse umane 49,16375

Prodotti di costruzione 

prezzario Regione

Marche 

01.26.020.008

FILTRI MICROFESSURATI - sovrapprezzo alla voce precedente per la fornitura e posa in opera di

filtri microfessurati in PVC atossico filettato del D. 400 x 22 mm, luce 1,5/2,0 mm. E' compreso

l'onere della giunzione e di quant'altro si renda necessario alla perfetta realizzazione e

installazione. Pozzo di presa ml.15. Pozzo di resa ml 30.

Elementi analisi importi

Risorse Umane 

   a. operaio specializzato (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio qualificato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

totale risorse umane 26,58

Prodotti di costruzione 

TUBAZIONE pvc

   b. componente 2

   c. componente 3

Sommano (RU+PR+AT) 171,12

giunzione

totale prodotti da costruzione 50,00

Attrezzature 

SALDATRICE ELETTRICA 

AUTOCARRO ATTREZZATO 

Spese generali 10 17,11

GRUPPO ELETTROGENO 

totale attrezzature 94,55

TOTALE PARZIALE

TOTALE (A+B+C+D) 209,37

di cui per oneri di sicurezza afferenti l'impresa

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

18,82

Oneri di sicurezza 1,12% 2,32



OFF. T. 1 24,62 13,54

AT 

ELENCO 

PREZZI ORA 0,9 10,88 10,06

ELENCO 

PREZZI ORA 0,5 6,31 3,08

A

B % 10

C % 10

D

7

U.M. 

7 MC.

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 3,57 27,57 98,42

ORA 3,57 25,58 91,32

PR

PREZZI KG. 1250,00 0,46 575,00

AT 

ORA 3,57 13,75 49,09

SCHEDE 

MEZZI ORA 2,00 6,31 12,62

A

B % 10,00

codice Descrizione della lavorazione 

riferimento 

prezzario ANIPA

voce 10.1 -

debitamente 

scontata secondo

prezzi di mercato

ESECUZIONE TAMPONE - con argilla tipo compactonite, da 10,00 metri a - 15 metri, con le

modalità indicate dalla D.L.. Pozzo di presa mc. 1,80. Pozzo di resa mc. 1,80.

Elementi analisi importi

Risorse Umane 

   b. operaio specializzato (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio qualificato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

totale risorse umane 189,75

Prodotti di costruzione 

LAVIOSTOP 8 

   b. componente 2 

   c. componente 3

totale prodotti da costruzione 575,00

ATTREZZATURE

IMPASTATRICE  (COD. 

01.P24.C18.005)

AUTOCARRO C/GRU 

totale attrezzature 61,71

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 826,45

Spese generali 10di A 82,65

GRANINO SELEZIONATO DIAM. MM. 

2-4

   b. componente 2 

   c. componente 3

totale prodotti da costruzione 13,541

Attrezzature 

PALA GOMMATA 

AUTOCARRO C/GRU 

totale attrezzature 13,14

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 75,85

Spese generali  di A 7,58

di cui per oneri di sicurezza afferenti l'impresa

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

8,34

Costi della sicurezza  1,12% 0,94

TOTALE (A+B+C+d) 92,72



C % 10,00

D

7

U.M. 

8 MC.

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 1,1 27,57 30,60

ORA 1,1 25,58 28,39

PR

PREZZI T. 1,00 170,00 170,00

AT 

ORA 1,1 10,88 12,08

SCHEDE 

MEZZI ORA 1,1 6,31 7,00

A

B % 10,00

C % 10,00

D

7

U.M. 

9 cad.

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

codice Descrizione della lavorazione 

prezzario Regione

Marche 

01.26.023.001

ALLESTIMENTO IMPIANTO SPURGO POZZO E SUCCESSIVO RECUPERO - allestimento impianto

per lo spurgo del pozzo e successivo recupero, mediante l'impiego di motocompressore con

semplice o doppia colonna, pompa di spurgo, pistonaggio, spazzole, secondo quanto richiesto

dalla D.L., il necessario gruppo elettrogeno compreso di lubrificanti, carburanti e assistenza, le

tubazioni e quant'altro si renda necessaroper la perfetta riuscita dell'opera.

Elementi analisi importi

codice Descrizione della lavorazione 

riferimento 

prezzario ANIPA

voce 10.2 -

debitamente 

scontata secondo

prezzi di mercato

CEMENTAZIONE INTERCAPEDINE - tra tubazione di rivestimento e parete del perforo, per

isolamento delle falde eseguita mediante iniezione di boiacca cementizia, da piano campagna a -

10,00 metri. Pozzo di presa mc. 3,70. Pozzo di resa mc. 3,70.

Elementi analisi importi

Risorse Umane 

   b. operaio specializzato (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio qualificato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

totale risorse umane 59,00

Prodotti di costruzione 

a. boiacca cementizia

   b. componente 2 

   c. componente 3

totale prodotti da costruzione 170,00

ATTREZZATURE

PALA MECCANICA 

AUTOCARRO C/GRU 

totale attrezzature 19,08

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 248,08

Spese generali 10di A 24,81

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

27,29

ONERI DI SICUREZZA 1,12% 3,36

TOTALE (A+B+C+D ) 300

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

90,91

ONERI DI SICUREZZA 1,12% 11,20

TOTALE (A+B+C+D ) 1000



R.U

ORA 6 27,57 165,42

ORA 0,00 25,58 0,00

PR

corpo

AT 

ORA 6 8,00 48,00

PR. REG. ORA 6 32,55 195,30

ORA 0,9 54,00 47,60

A

B % 10,00

C % 10,00

D

7

U.M. 

10 ORA

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 0,9 27,57 26,16

PR

corpo

AT 

PR. REG. ORA 0,9 32,55 30,88

A

B % 10,00

codice Descrizione della lavorazione 

prezzario Regione

Marche 

01.26.023.002

AIRLIFT E MOTOCOMPRESSORE - esecuzione sviluppo e spurgo con air-lift e motocompressore.

Pozzo di presa ore 8,00. Pozzo di resa ore 8,00.

Elementi analisi importi

Risorse Umane 

   b. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

oppure

       squadra tipo

totale risorse umane 26,16

Prodotti di costruzione 

   a.materiale 

   b. componente 2 

   c. componente 3

COMPRESSORE LT. 12000

totale attrezzature 30,88

totale prodotti da costruzione 0,00

ATTREZZATURE

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 57,04

Spese generali 10 5,70

Risorse Umane 

   b. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio qualificato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

oppure

       squadra tipo

totale risorse umane 165,42

Prodotti di costruzione 

   a.materiale 

   b. componente 2 

   c. componente 3

totale prodotti da costruzione 0,00

ATTREZZATURE

NOLO DI PISTONE 

COMPRESSORE LT. 12000

ARGANO, ASTA, UTENSILI 

totale attrezzature 290,90

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 456,32

Oneri di sicurezza 1,12% 6,18

Spese generali 10 45,63

TOTALE (A+B+C+D) 558,33

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

50,19



C % 10,00

D

7

U.M. 

11 a corpo

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 8,0 27,57 219,73

ORA 0 27,57 0,00

AT 

ELENCO 

PREZZI ORA 1 200 200,00

ELENCO 

PREZZI ORA 8,0 50 398,50

ELENCO 

PREZZI ORA 0 70 0,00

A

B % 10

C % 10

D

7

U.M. 

12 ore

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 1,00 27,57 27,57

ORA 0,00 27,57 0,00

codice Descrizione della lavorazione 

riferimento 

prezzario ANIPA voci

12.1 e 12.2.2 -

debitamente 

scontata secondo

prezzi di mercato 

ASSISTENZA PROVE DI PORTATA - per il pozzo di presa, assistenza alla prova di portata eseguita

mediante installazione e marcia di elettropompa sommersa di potenza massima pari a 40 KW,

con la durata e le modalità prescritte dalla D.L., compresa la fornitura di idoneo gruppo

elettrogeno (compresi carburanti e lubrificanti), tubazione di alloggiamento della sonda di

livello, opere per l'allontanamento delle acque di risulta, gruppo di misura della portata e

quant'altro richiesto. E' compreso il successivo recupero, il trasporto e ogni altro onere

necessario

Elementi analisi importi

Risorse Umane 

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

codice Descrizione della lavorazione 

riferimento 

prezzario ANIPA

voce 5.5 -

debitamente 

scontata secondo

prezzi di mercato 

PROVE ASSORBIMENTO POZZO DI PRESA - esecuzione prove di assorbimento per il pozzo di resa,

per la durata massima di 8 ore, compresa la posa in opera della colonna di scarico all'interno del

pozzo, della tubazione di alloggiamento della sonda di livello e del noleggio del cantiere

comprensivo di ogni onere per dare la lavorazione compiuta.

Elementi analisi importi

Risorse Umane 

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

oppure

       squadra tipo

totale risorse umane 219,73

Attrezzature 

PERFORATRICE AUTOCARRATA

noleggio pompa

FURGONE

totale attrezzature 598,50

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+AT) 818,23

Spese generali  di A 81,82

di cui per oneri di sicurezza afferenti l'impresa

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

90,01

Costi della sicurezza  1,12% 10,17

TOTALE (A+B+C+d) 1000

Oneri di sicurezza 1,12% 0,77

TOTALE (A+B+C+D) 69,79

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

6,27



ORA 0,00 25,58 0,00

PR

AT 

SCHEDE 

MEZZI ORA 0,2 6,31 1,19

SCHEDE 

MEZZI ORA 1,00 10,88 10,88

PR. REG. ORA 1,00 32,55 32,55

SCHEDE 

MEZZI ORA 0,2 54,00 9,72

ATTREZZ

ATURE 

VARIE A CORPO 0,00

A

B % 10,00

C % 10,00

D

U.M. 

13 A CORPO

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 4,00 27,57 110,28

ORA 4,00 27,57 110,28

ORA 0,00 25,58 0,00

codice Descrizione della lavorazione 

riferimento secondo

prezzi di mercato

IMPIANTO SOLLEVAMENTO POZZO DI PRESA - pozzo di presa. Fornitura e messa in opera

dell'impianto di sollevamento così composto: - elettropompa sommersa da 6', 18,5 kW, Volt 400,

50 Hz, A 40 con le seguenti caratteristiche idrauliche: lit/min. 750 con prevalenza di metri 100 -

ml 60 di cavo elettrico sommergibile neoprene sez. 4x4 mmq; - ml 56 di tubo di mandata in

acciaio zincato a caldo V/M del D.3"; - muffola per giungione cavo elettrico sulla pompa; -

tronchetto filettato zincato con manicotto del D.3"; - testa pozzo formata da controflangia in

acciaio verniciato del D. 400 mm, compreso i fori per il passaggio della tubazione di mandata, il

pressacavo, lo sfilato, foro per misurazione livello, comprensivo di tubazione in PET da 1' per

misurazione livello; - curva zincata filettata del D.3"; - saracinesca filettata in ottone con

volantino del D.3"; - valvola di ritegno filettata in ottone del D.3". Pozzetto in cls di 120 x 120 x

100 cm con lapide carrabile in ghisa, classe 400.

Elementi analisi importi

Risorse Umane 

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio qualificato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

totale risorse umane 220,56

totale risorse umane

   b. operaio qualificato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

APPRONTAMENTO E TENUTA DEI 

CAMPIONI

ARGANO, ASTA E UTENSILI DI 

PERFORAZIONE

GRUPPO ELETTROGENO

AUTOCARRO  C/GRU

   b. componente 2 

   c. componente 3

0,00

27,57

Attrezzature 

PALA 

Prodotti di costruzione 

   a. componente  1 

totale attrezzature 

totale prodotti da costruzione 

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 81,91

54,34

Costi sicurezza interni 1,12% 1,02

Spese generali  10 % 8,19

di cui per oneri di sicurezza afferenti l'impresa

TOTALE (A+B+C+D) 100

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

9,01



PR

A CORPO 450,00 1,00 450,00

AT 

ATTREZZ

ATURE A CORPO 1,00 4930,50 4930,50

ORA 0,00 10,88 0,00

A

B % 10,00

C % 10,00

D

U.M. 

14 A CORPO

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 3,00 27,57 82,71

ORA 3,00 27,57 82,71

ORA 0,00 25,58 0,00

PR

A CORPO 1,00 450,00 257,00

A CORPO 1,00 450,00 300,00

A CORPO 1,00 450,00 300,00

A CORPO 1,00 450,00 450,00

AT 

codice Descrizione della lavorazione 

riferimento secondo

prezzi di mercato

IMPIANTO DI RESA Fonitura e messa in opera dell'impianto per il pozzo di resa così composto: -

ml 87 di tubo in PVC filettato del D.4"; - testa pozzo in acciaio verniciato con tronco di tubo in

acciaio DN 400 mm, compreso tronchetto centrale passante filettato sopra e sotto in acciaio al

carbonio del D. 4", foro per misurazione livello, comprensivo di tubazione in PET da 1' per

misurazione livello; - pozzetto in cls di 120 x 120 x 100 cm con lapide carrabile in ghisa, classe

400.

 ml 87 di tubo in PVC filettato del 

D.4"

testa pozzo in acciaio verniciato 

con tronco di tubo in acciaio DN 

400 mm, compreso tronchetto 

centrale passante filettato sopra e 

sotto in acciaio al carbonio del D. 

4"

tubazione in PET da 1' per 

misurazione livello

Elementi analisi importi

Risorse Umane 

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio qualificato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

totale prodotti da costruzione 1307,00

Attrezzature 

pozzetto in cls di 120 x 120 x 100 

cm con lapide carrabile in ghisa, 

classe 400.

totale risorse umane 165,42

Prodotti di costruzione 

Prodotti di costruzione 

CON POZZETTO IN CLS CON LAPIDE 

CARRABILE IN GHISA

   b. componente 2 

   c. componente 3

totale attrezzature 4930,50

totale prodotti da costruzione 450,00

Attrezzature 

ELETTROPOMPA 

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 5601,06

Costi sicurezza interni 1,12% 69,63

Spese generali  10 % 560,11

di cui per oneri di sicurezza afferenti l'impresa

TOTALE (A+B+C+D) 6847

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

616,12



ATTREZZ

ATURE A CORPO 0,00 0,00 0,00

ORA 0,00 0,00 0,00

A

B % 10,00

C % 10,00

D

U.M. 

15 A CORPO

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 8 27,57 216,42

ORA 8 27,57 216,42

ORA 0,00 25,58 0,00

PR

A CORPO 1,00 2950,00 2950,00

AT 

SCHEDE 

MEZZI ORA 4,00 6,31 25,24

SCHEDE 

MEZZI ORA 0,00 10,88 0,00

PR. REG. ORA 8 32,55 257,15

SCHEDE 

MEZZI ORA 8 54,00 424,98

A

B % 10,00

C % 10,00

D

codice Descrizione della lavorazione 

secondo prezzi di

mercato 

esecuzione di PROVA IN CORSO D'OPERA mediante la posa in opera di tubazione di rivestimento

provvisoria, con filtro, drenaggio dell'intercapedine con ghiaino selezionato, tampone con

compactonite e prove di portata per la rilevazione dell'efficienza dello strato messo in

produzione, inoltre è compresa la pulizia del foro per la ripresa della perforazione.

Elementi analisi importi

Risorse Umane 

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio qualificato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

totale risorse umane 432,85

Prodotti di costruzione 

tubazione di rivestimento 

provvisoria, con filtro, drenaggio, 

tampone con compactonite  

   b. componente 2 

   c. componente 3

totale prodotti da costruzione 2950,00

Attrezzature 

AUTOCARRO  C/GRU

PALA 

GRUPPO ELETTROGENO

ARGANO, ASTA E UTENSILI DI 

PERFORAZIONE

totale attrezzature 707,37

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 4090,21

Costi sicurezza interni 1,12% 50,85

Spese generali  10 % 409,02

di cui per oneri di sicurezza afferenti l'impresa

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

449,92

totale attrezzature 0,00

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+PR+AT) 1472,42

Spese generali  10 % 147,24

di cui per oneri di sicurezza afferenti l'impresa

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

161,97

Costi sicurezza interni 1,12% 18,31

TOTALE (A+B+C+D) 1800



U.M. 

16 a corpo

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 8,0 27,57 220,56

ORA 0 27,57 0,00

AT 

ELENCO 

PREZZI A CORPO 1 1415,5 1415,50

A

B % 10

C % 10

D

7

U.M. 

17 A ORA

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 0,4 27,57 12,13

ORA 0 27,57 0,00

AT 

ELENCO 

PREZZI ORA 1 70 70,00

A

B % 10

codice Descrizione della lavorazione 

valore medio di

mercato

TRASPORTO MATERIALI DI RISULTA trasporto dello scarrabile, dei materiali di risulta sia liquami

che solidi derivati dalla perforazione con automezzo autorizzato compreso il carico e lo scarico

al depuratore.

Elementi analisi importi

Risorse Umane 

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

oppure

       squadra tipo

82,13

totale risorse umane 12,13

Attrezzature 

Spese generali  di A 8,21

camion

totale attrezzature 70,00

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+AT)

codice Descrizione della lavorazione 

secondo prezzi di

mercato 

MISURA DELLA TEMPERATURA delle acque all’interno dei pozzi di presa e di resa e nei pozzi

accessibili vicini, attraverso utilizzo di apposita sonda termometrica.

Elementi analisi importi

Risorse Umane 

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

oppure

       squadra tipo

1636,06

totale risorse umane 220,56

Attrezzature 

SONDA TERMOMETRICA

Spese generali  di A 163,61

totale attrezzature 1415,50

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+AT)

TOTALE (A+B+C+d) 2000

di cui per oneri di sicurezza afferenti l'impresa

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

179,97

Costi della sicurezza  1,12% 20,34

TOTALE (A+B+C+D) 5000



C % 10

D

7

U.M. 

18 ton

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 0,4 27,57 11,58

ORA 0 27,57 0,00

AT 

ELENCO 

PREZZI ton 1 78,69 78,69

A

B % 10

C % 10

D

7

U.M. 

19 ton

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 0,2 27,57 4,14

ORA 0 27,57 0,00

AT 

ELENCO 

PREZZI ton 1 44,67 44,67

A

codice Descrizione della lavorazione 

valore medio di

mercato

SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SOLIDI (cod. CER 17.05.04) derivati dalla perforazione

presso depuratore autorizzato. (Quantità presunta Ton.125)

Elementi analisi importi

Risorse Umane 

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

oppure

       squadra tipo

totale risorse umane 4,14

Attrezzature 

smaltimento presso impianto 

autorizzato

totale attrezzature 44,67

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+AT) 48,81

codice Descrizione della lavorazione 

valore medio di

mercato

SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA LIQUIDI (cod. CER 01.05.04) derivati dalla perforazione

presso depuratore autorizzato. (Quantità presunta Ton.115)

Elementi analisi importi

Risorse Umane 

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

oppure

       squadra tipo

totale risorse umane 11,58

smaltimenti

smaltimento presso impianto 

autorizzato

Spese generali  di A 9,03

totale attrezzature 78,69

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+AT) 90,27

TOTALE (A+B+C+d) 110

di cui per oneri di sicurezza afferenti l'impresa

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

9,93

Costi della sicurezza  1,12% 1,12

TOTALE (A+B+C+d) 100

di cui per oneri di sicurezza afferenti l'impresa

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

9,03

Costi della sicurezza  1,12% 1,02



B % 10

C % 10

D

7

U.M. 

20 a corpo

u.m. quantità prezzo importi 

parziali 

R.U

ORA 0,0 27,57 0,00

ORA 0 27,57 0,00

AT 

ELENCO 

PREZZI a corpo 1 172 172,00

A

B % 10

C % 10

D

7

codice Descrizione della lavorazione 

valore medio di

mercato

SMALTIMENTO MATERIALI RISULTA SOLIDI noleggio dello scarrabile per contenimento materiali

di risulta solidi.

Elementi analisi importi

Risorse Umane 

   a. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

   b. operaio specializzato  (CCNLL 

INDUSTRIA EDILE)

oppure

       squadra tipo

totale risorse umane 0,00

Attrezzature 

scarrabile per materiali di risulta 

solidi

Spese generali  di A 17,20

totale attrezzature 172,00

TOTALE PARZIALE Sommano (RU+AT) 172,00

TOTALE (A+B+C+d) 210

di cui per oneri di sicurezza afferenti l'impresa

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

18,92

Costi della sicurezza  1,12% 2,14

Spese generali  di A 4,88

TOTALE (A+B+C+d) 60

di cui per oneri di sicurezza afferenti l'impresa

Utile dell'appaltatore 10% di 

A+B

5,37

Costi della sicurezza  1,12% 0,61
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