


pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Media Library - Azione 9.6.6-A3  (SpCat 2)
OPERE STRUTTURALI  (Cat 4)

ML - ST - SCAVI, DEMOLIZIONI E TAGLI  (SbCat 1)

1 / 24 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
TOS17_02.A Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al
04.012.001 di sotto di strutture
S - 16 preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano

001 - per profondità fino a m 1,00
plinti 7,00 1,20 1,200 0,400 4,03
plinti 2-5 2,00 1,50 1,500 0,400 1,80
plinto 21 1,00 2,00 2,400 1,200 5,76
setto 228 1,00 3,10 1,600 1,200 5,95

SOMMANO m3 17,54 149,06 2´614,51

ML - ST - OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO  (SbCat 3)

2 / 25 CASSEFORME
TOS17_01.B Casseforme di legno.
02.002.002 002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
S - 06 plinti pilastri e setti 100,00

SOMMANO m2 100,00 28,58 2´858,00

3 / 26 GETTO CLS
TOS17_01.B Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
04.004.006 ambientale XC1, esposto a
S - 09 corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente

bagnato
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
plinti setti e pilastro 10,00

SOMMANO m3 10,00 90,95 909,50

4 / 27 MAGRONE
TOS17_01.B getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
04.003.006 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4
S - 08 plinti 4,00

cordoli 4,00

SOMMANO m3 8,00 103,98 831,84

5 / 28 ACCIAIO
TOS17_04.B Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
03.001.002 norme UNI in vigore.
S - 12 002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso

l'onere delle piegature.
setti plinti e rinforzo pilastri 5´000,00

SOMMANO kg 5´000,00 1,97 9´850,00

ML - ST - SOLAI  (SbCat 5)

6 / 30 SOLAIO LAMIERA GRECATA
TOS17_01.B Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da
08.037.001 computare a parte) e lamiera
S - 17 grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo

soletta 5 cm.
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO - SERVIZIO URBANISTICA

A   R I P O R T A R E 17´063,85
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R I P O R T O 17´063,85

soppalco 120,00

SOMMANO m2 120,00 53,07 6´368,40

ML - ST - STRUTTURE IN ACCIAIO  (SbCat 8)

7 / 5 ARCHITRAVE
TOS17_02.B  in profilati di acciaio S235jr di qualsiasi tipo e sezione, compreso
10.022.001 rinforzi, saldature e fazzoletti.
S - 18 ARCHITRAVI *(par.ug.=22,4*9*2) 403,20 403,20

SOMMANO kg 403,20 5,60 2´257,92

8 / 29 PILASTRI E TRAVI
TOS17_01.B Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
03.004.002 incluso pezzi speciali (piastre,
S - 07 squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle  ... ne del

materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di
alloggiamento
002 - travi di altezza oltre i 240 mm
soppalco 5´500,00
connessioni *(par.ug.=5500*0,15) 825,00 825,00

SOMMANO kg 6´325,00 3,81 24´098,25

ML - ST - CONSOLIDAMENTI  (SbCat 11)

9 / 22 CONSOLIDAMENTO SOLAIO
S - 14 Sistema di presidio per solaio in laterocemento con problemi di

sfondellamento mediante installazione di rete bilanciata in fibra di
basalto in acciaio inox A ... esa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
copertura a volta 42,20 11,80 497,96

SOMMANO m2 497,96 88,73 44´183,99

10 / 23 RINFORZO
308.12.3.0 con tessuto in fibra di vetro (GFRP) stesa a rullo compressa
S - 15 impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie

39,60 5,200 205,92

SOMMANO m2 205,92 98,30 20´241,94

Bar - Azione 9.6.6-A1  (SpCat 4)
BAR - ST - SCAVI, DEMOLIZIONI E TAGLI  (SbCat 2)

11 / 1 DEMOLIZIONE COMPLETA DI SOLAIi , piani o inclinati, a
TOS17_02.A qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante,
03.007.001 del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo de ... ; misurazione
S - 19 per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco. Solai in

laterocemento per ogni centimetro di spessore.
Solaio esistente 270,00 25,000 6´750,00

SOMMANO mq 6´750,00 2,27 15´322,50

12 / 2 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO  eseguita a
TOS17_02.A qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con
03.002.004 ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della
S - 20 muratura al di sotto del piano di campagna

Travi esistenti 80,00 0,300 0,400 9,60

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO - SERVIZIO URBANISTICA

A   R I P O R T A R E 9,60 129´536,85
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R I P O R T O 9,60 129´536,85

SOMMANO 9,60 423,19 4´062,62

13 / 7 SCAVO A SEZIONE LARGA FINO A 1.50
TOS17_01.A Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
04.002.001 compreso accatastamento
S - 04 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

001 - fino alla profondità di m 1,50
platea 150,00 1,500 225,00
totem 10,00 1,500 15,00
travi fondazioni 1,60 4,350 1,150 8,00
travi fondazioni 1,60 3,000 1,150 5,52
cordoli 80,00 0,250 0,400 8,00

SOMMANO m3 261,52 5,39 1´409,59

14 / 8 SCAVO A SEZIONE LARGA 1.5-3 M
TOS17_01.A Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
04.002.002 compreso accatastamento
S - 05 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00
platea 150,00 2,300 345,00
totem 10,00 0,200 2,00

SOMMANO m3 347,00 6,35 2´203,45

BAR - ST - OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO  (SbCat 4)

15 / 3 MAGRONE
TOS17_01.B getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
04.003.006 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4
S - 08 platea -3.15 133,500 0,150 20,03

trave di fondazione 218-228 2,70 1,600 0,150 0,65
cordoli 80,00 0,250 0,400 8,00

SOMMANO m3 28,68 103,98 2´982,15

16 / 6 GETTO CLS
TOS17_01.B Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
04.004.006 ambientale XC1, esposto a
S - 09 corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente

bagnato
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
parete 221 0,300 80,650 24,20
parete 220 0,300 32,200 9,66
parete 222 0,300 43,500 13,05
parete 231 0,300 21,250 6,38
parete 217 0,300 30,000 9,00
parete 230 0,300 33,100 9,93
parete 229 0,300 42,900 12,87
parete 227 0,300 21,900 6,57
parete 228 0,300 13,900 4,17
parete 219 0,300 14,040 4,21
parete 218 0,300 14,000 4,20
platea -3.15 133,500 0,250 33,38
trave 501 0,30 0,400 2,710 0,33
trave 204 2,00 0,30 0,300 2,900 0,52
trave fondazione 218-219 2,00 1,730 3,46
cordoli 80,00 0,250 0,400 8,00
scala 8,00
soletta armata 45,00 1,90 0,250 21,38
solaio scala 4,00 3,600 0,150 2,16
travi 40x25 3,00 5,60 0,400 0,250 1,68

SOMMANO m3 183,15 90,95 16´657,49

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO - SERVIZIO URBANISTICA

A   R I P O R T A R E 156´852,15
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R I P O R T O 156´852,15

17 / 9 CASSEFORME
TOS17_01.B Casseforme di legno.
02.002.002 002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
S - 06 pareti 221 2,00 80,650 161,30

pareti 220 2,00 32,200 64,40
parete 222 2,00 43,500 87,00
parete 231 2,00 21,250 42,50
parete 217 2,00 30,000 60,00
parete 230 2,00 33,100 66,20
parete 229 2,00 42,900 85,80
parete 227 2,00 21,900 43,80
parete 228 2,00 13,900 27,80
parete 219 2,00 14,040 28,08
parete 218 2,00 14,000 28,00
platea -3.15 2,00 22,400 0,250 11,20
trave 501 2,00 2,71 0,300 1,63
trave 501 2,00 2,71 0,400 2,17
trave 204 8,00 2,80 0,300 6,72
trave di fondazione 218-219 4,00 2,70 0,300 3,24
trave di fondazione 218-219 4,00 1,20 0,300 1,44
trave di fondazione 218-219 4,00 2,70 0,300 3,24
pilastri rinforzo 20,00 0,400 4,700 37,60
cordoli *(larg.=0,4+0,3+0,3) 80,00 1,000 80,00
scala 65,00
soletta armata 45,00 1,90 85,50
solaio scala 4,00 3,600 14,40
travi 40x25 *(larg.=0,4+0,5) 3,00 5,60 0,900 15,12

SOMMANO m2 1´022,14 28,58 29´212,76

18 / 10 ACCIAIO
TOS17_04.B Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
03.001.002 norme UNI in vigore.
S - 12 002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso

l'onere delle piegature.
parete 221 1,00 1808,190 1´808,19
parete 220 1,00 420,460 420,46
parete 222 1,00 571,080 571,08
parete 231 1,00 306,180 306,18
parete 217 1,00 429,430 429,43
parete 219 1,00 414,780 414,78
parete 230 1,00 429,720 429,72
parete 229 1,00 598,570 598,57
parete 227 1,00 314,760 314,76
parete 228 1,00 425,940 425,94
parete 218 1,00 414,780 414,78
armatura platea 1,00 8105,170 8´105,17
trave 501 1,00 56,670 56,67
trave 204 1,00 43,250 43,25
trave di fondazione 513-515-512 3,00 150,000 450,00
pilastri rinforzo 10,00 250,000 2´500,00
scala *(par.ug.=32*65) 2080,00 2´080,00
soletta armata *(par.ug.=200*0,25) 50,00 45,00 1,900 4´275,00
solaio scala *(par.ug.=200*0,15) 30,00 3,60 4,000 432,00
travi 40x25 *(lung.=200*0,25*5,8*0,4) 3,00 116,00 348,00

SOMMANO kg 24´423,98 1,97 48´115,24

19 / 17 MAGRONE
TOS17_01.B getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
04.003.006 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4
S - 08 totem fondazione 6,55 5,800 0,150 5,70

SOMMANO m3 5,70 103,98 592,69

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO - SERVIZIO URBANISTICA

A   R I P O R T A R E 234´772,84
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R I P O R T O 234´772,84

20 / 18 GETTO CLS
TOS17_01.B Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
04.004.006 ambientale XC1, esposto a
S - 09 corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente

bagnato
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
totem fondazione 5,50 6,250 0,700 24,06
totem fondazione 2,00 3,50 2,500 1,000 17,50
pilastrata totem 0,450 0,45
parete 224-225 2,00 2,020 4,04
parete 223-226 2,00 1,430 2,86
travi 40x30 16,00 5,40 0,300 0,400 10,37
travi 30x30 8,00 4,60 0,300 0,300 3,31

SOMMANO m3 62,59 90,95 5´692,56

21 / 19 CASSEFORME
TOS17_01.B Casseforme di legno.
02.002.002 002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
S - 06 totem fondazione 2,00 5,50 0,700 7,70

totem fondazione 2,00 6,25 0,700 8,75
totem fondazione 2,00 3,50 1,000 7,00
totem fondazione 2,00 2,50 1,000 5,00
parete 224-225 4,00 54,000 216,00
parete 223-226 4,00 38,000 152,00
travi 40x30 8,00 5,40 0,300 12,96
travi 40x30 8,00 5,40 0,400 17,28
travi 30x30 16,00 4,60 0,300 22,08

SOMMANO m2 448,77 28,58 12´825,85

22 / 20 ACCIAIO
TOS17_04.B Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
03.001.002 norme UNI in vigore.
S - 12 002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso

l'onere delle piegature.
fondazione totem 1,00 1200,000 1´200,00
pilastrata totem 1,00 820,000 820,00
pareti totem *(H/peso=235+185) 1,00 420,000 420,00
trave 40x30 4,00 102,000 408,00
trave 30x30 2,00 60,000 120,00
pilastri rinforzo 10,00 250,000 2´500,00

SOMMANO kg 5´468,00 1,97 10´771,96

BAR - ST - SOLAI  (SbCat 6)

23 / 11 SOLAIO PREDALLE 25CM
TOS17_01.B Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato
08.021.002 vibrato aventi soletta inferiore di
S - 10 spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite  ... irolo

espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m
solaio primo piano e scala 340,000 340,00

SOMMANO m2 340,00 50,42 17´142,80

24 / 12 SOLAIO PREDALLE 30CM
TOS17_01.B Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato
08.021.003 vibrato aventi soletta inferiore di
S - 11 spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite  ... rolo

espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m
solaio locale tecnico 90,000 90,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO - SERVIZIO URBANISTICA

A   R I P O R T A R E 90,00 281´206,01
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R I P O R T O 90,00 281´206,01

SOMMANO m2 90,00 54,37 4´893,30

BAR - ST - STRUTTURE IN ACCIAIO  (SbCat 10)

25 / 16 PILASTRI E TRAVI
TOS17_01.B Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
03.004.002 incluso pezzi speciali (piastre,
S - 07 squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle  ... ne del

materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di
alloggiamento
002 - travi di altezza oltre i 240 mm
ANGOLARI L 120X10 4,00 14,50 18,200 1´055,60
ANGOLARI 100X10 16,00 3,14 16,600 833,98
ANGOLARI 80X7 18,00 2,70 9,660 469,48
ANGOLARI L100X10 16,00 2,40 16,600 637,44
ANGOLARI L80X7 18,00 1,90 9,660 330,37
ANGOLARI L80X7 6,00 2,90 9,660 168,08
UNIONI *(par.ug.=3500*0,15) 525,00 525,00

SOMMANO kg 4´019,95 3,81 15´316,01

BAR - ST - CONSOLIDAMENTI  (SbCat 12)

26 / 4 RICOSTRUZIONE SEZIONE PILASTRO
308.0.0.3 Consolidamento di strutture in C.A. mediante demolizione della parte
S - 01 da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva

applicazione di m ... ivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi
l'armatura metallica e gli intonaci.
Applicazione della malta a macchina.
pilastri 40,00 0,400 5,000 80,00

SOMMANO m2 80,00 113,70 9´096,00

27 / 21 RICOSTRUZIONE SEZIONE PILASTRO
308.0.0.3 Consolidamento di strutture in C.A. mediante demolizione della parte
S - 01 da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva

applicazione di m ... ivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi
l'armatura metallica e gli intonaci.
Applicazione della malta a macchina.
pilastri 40,00 0,40 5,000 80,00

SOMMANO m2 80,00 113,70 9´096,00

Co-Working - Azione 9.6.6-A1  (SpCat 6)
CW - ST - SOLAI  (SbCat 7)

28 / 13 SOLAIO PREFABBRICATO IN LASTRE DI CLS TIPO
S - 02 "SPIROLL" (h. 36cm) idoneo a

S.1 sopportare oltre i carichi permanenti un sovraccarico fino a
600Kg/mq, costituito da lastra in
13/05/201 ... o mobili e non, per opere fino a 4,50m di altezza dal
piano di calpestio,
compresi inoltre sostegni, puntelli e disarmo.

68,000 68,00

SOMMANO m2 68,00 140,00 9´520,00

CW -  ST - STRUTTURE IN ACCIAIO  (SbCat 9)

29 / 14 PILASTRI E TRAVI
TOS17_01.B Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO - SERVIZIO URBANISTICA

A   R I P O R T A R E 329´127,32
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R I P O R T O 329´127,32

03.004.002 incluso pezzi speciali (piastre,
S - 07 squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle  ... ne del

materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di
alloggiamento
002 - travi di altezza oltre i 240 mm
HEA 240 5,00 10,00 60,300 3´015,00
HEA 200 1,00 3,80 42,300 160,74
HEA 400 1,00 10,30 125,000 1´287,50
HEB 300 5,00 3,70 117,000 2´164,50
HEB 300 5,00 5,30 117,000 3´100,50
UNIONI *(par.ug.=9720*0,1) 972,00 972,00

SOMMANO kg 10´700,24 3,81 40´767,91

30 / 15 PILASTRI E TRAVI
TOS17_01.B Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
03.004.002 incluso pezzi speciali (piastre,
S - 07 squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle  ... ne del

materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di
alloggiamento
002 - travi di altezza oltre i 240 mm
HEA 160 2,00 17,00 30,400 1´033,60
HEA 160 20,00 9,00 30,400 5´472,00
HEA 160 11,00 17,80 30,400 5´952,32
HEA 300 2,00 20,00 88,300 3´532,00
CONTROVENTI L 60X6 36,00 5,10 5,420 995,11
UNIONI *(par.ug.=16985*0,1) 1698,50 1´698,50

SOMMANO kg 18´683,53 3,81 71´184,25

Parziale LAVORI A CORPO euro 441´079,48

T O T A L E   euro 441´079,48

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO - SERVIZIO URBANISTICA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 ML - ST - SCAVI, DEMOLIZIONI E TAGLI 2´614,51
  002 BAR - ST - SCAVI, DEMOLIZIONI E TAGLI 22´998,16
  003 ML - ST - OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO 14´449,34
  004 BAR - ST - OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO 126´850,70
  005 ML - ST - SOLAI 6´368,40
  006 BAR - ST - SOLAI 22´036,10
  007 CW - ST - SOLAI 9´520,00
  008 ML - ST - STRUTTURE IN ACCIAIO 26´356,17
  009 CW -  ST - STRUTTURE IN ACCIAIO 111´952,16
  010 BAR - ST - STRUTTURE IN ACCIAIO 15´316,01
  011 ML - ST - CONSOLIDAMENTI 64´425,93
  012 BAR - ST - CONSOLIDAMENTI 18´192,00

Totale SUB CATEGORIE euro 441´079,48

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO - SERVIZIO URBANISTICA

A   R I P O R T A R E 
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incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 441´079,48 100,000

C:002 Media Library - Azione 9.6.6-A3 euro 114´214,35 25,894

C:002.004      OPERE STRUTTURALI euro 114´214,35 25,894

C:002.004.001           ML - ST - SCAVI, DEMOLIZIONI E TAGLI euro 2´614,51 0,593
C:002.004.003           ML - ST - OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO euro 14´449,34 3,276
C:002.004.005           ML - ST - SOLAI euro 6´368,40 1,444
C:002.004.008           ML - ST - STRUTTURE IN ACCIAIO euro 26´356,17 5,975
C:002.004.011           ML - ST - CONSOLIDAMENTI euro 64´425,93 14,606

C:004 Bar - Azione 9.6.6-A1 euro 205´392,97 46,566

C:004.004      OPERE STRUTTURALI euro 205´392,97 46,566

C:004.004.002           BAR - ST - SCAVI, DEMOLIZIONI E TAGLI euro 22´998,16 5,214
C:004.004.004           BAR - ST - OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO euro 126´850,70 28,759
C:004.004.006           BAR - ST - SOLAI euro 22´036,10 4,996
C:004.004.010           BAR - ST - STRUTTURE IN ACCIAIO euro 15´316,01 3,472
C:004.004.012           BAR - ST - CONSOLIDAMENTI euro 18´192,00 4,124

C:006 Co-Working - Azione 9.6.6-A1 euro 121´472,16 27,540

C:006.004      OPERE STRUTTURALI euro 121´472,16 27,540

C:006.004.007           CW - ST - SOLAI euro 9´520,00 2,158
C:006.004.009           CW -  ST - STRUTTURE IN ACCIAIO euro 111´952,16 25,381

TOTALE  euro 441´079,48 100,000

     Data, 06/11/2017

Il Tecnico
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COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO - SERVIZIO URBANISTICA  ['CW_ML_COMPUTO_01.dcf'   (\\fs01\progettopiu\PIU\!!!ESECUTIVO\STRUTTURE\Computi\)  v.1/30]
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